招标邀请
各相关单位：
万基控股集团有限公司招标中心拟对洛阳万基发电有限公司2×330MW机组6#炉本体及四大管支吊架检测调整项目进行招标（具体内容详见招标文件），望拟投标单位按招标要求认真核算价格并按规定时间到开标地点进行投标，逾期将按弃标处理。 

开标时间：2020年2月11日下午14:30（北京时间）
开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

联系人：路建政         电话：13592073988

招标文件

一、投标须知：

 1、投标单位在接到招标邀请或看到招标信息后请在2020年1月25日17时前通过电话通知招标联系人确定是否参加，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。以便招标人及时发放招标文件并做好相应工作的安排；

 2、招标范围：详见技术要求，主要部件推荐品牌，不做唯一限定，投标单位选择品牌配置应不低于技术要求推荐品牌。

 3、招标方式：公开招标；

 4、资质要求：

  1）具有四大管道及炉顶支吊架状态检验与调整的资质及业绩  

2）必须具有独立的法人资格。

 5、资质审验：未在招标中心备案的投标人，需提供企业法人营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）副本原件、相关资质许可、相关授权资料等原件及加盖公章复印件各一份、法人授权书、法人及投标人身份证复印件一份作资质预审。
二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）投标人承诺函（详见附件1）

2）投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字并签章），详见附件2

3）投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；（详见附件3）

II.企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证（复印件加盖企业红章）；

III.生产许可证、有关鉴定材料；

IV.质量保证体系及其质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 其它文件和资料(投标人廉政承诺书)。

4）附件4报价说明

5）附件5报价格式及投标报价明细 

6）附件6异议回复

7）附件7合同条款

第二卷为技术部分（详见附件8）；
第三卷为售后、技术服务和设计联络部分（该部分由投标人编写）

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

2 投标文件的编制

2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为60天。

2.3 投标保证金

投标保证金（人民币：3万元整）。 

投标保证金交纳时间：2020年1月22日开标前到账。请各投标人在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标文件及保证金将被拒绝。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳万基发电有限公司

开 户 行：建行新安县支行

账    号：41001592110050203741

2.3.1发生以下情况之一者，投标保证金将不予返还。

I.投标人在投标有效期内撤回其投标。

II.投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。

III.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的。

IV.投标人被通知中标后，拒绝签订合同（即不按中标时规定的技术方案、供货范围、价格及商务条款等签订合同）。

V. 投标人违反纪律与保密的有关规定。

2.3.2未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》中标人签订了合同后5日内予以退还。

2.3.3中标人的投标保证金，在签订合同后，招标机构将通过招标单位账户全额退还。

2.4 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

2.5 投标文件的份数和签署

2.5.1投标文件一式五份，正本一份，副本四份，投标人廉政承诺书一份。
2.5.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

3 投标报价（详见附件5）

3.1 投标人应严格按照报价表格式认真填写价格表和各种分项价格表。

3.2 投标人的报价在中标后在合同有效期内价格固定不变。

3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

4 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封与标记

4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2020年2月11日14：30时（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标价格总表》另用信封单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、设备名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2020年2月11日14：30时（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

4.2 投标人必须向招标人提供电子版投标文件一份。

5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。

5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

 5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

 5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

 5.2.4  投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中的一部分。

5.2.5投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清会的形式进行。由投标人当面澄清由招标人提出的需要澄清的问题，并整理出书面资料（有投标代表签字、投标人公章、日期等），形成投标文件的有效补充。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比。评标价格权重40%，商务部分权重20%，技术部分权重40%。

2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比，作为该投标人的最终综合结果最优的投标人为推荐中标候选人。

3、评标价格低且技术优势高者优先；当评标价格相同而技术优势不同时，技术优势高者优先；当评标价格不同而技术优势相同时，评标价格低者优先。

4、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

5、评标人签字：  

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后5日内，按甲方约定的时间、地点与甲方签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。    

五、招标投标费用：

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

六、投标人资格审查文件

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：

1) 企业法人营业执照、税务登记证副本、组织代码证；（需提供原件供招标人审查）

2) 生产许可证、有关鉴定材料；

3) 质量保证体系及其质量认证证明；

4) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；
 

5) 其它文件和资料。

投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。     
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。
投标人：                   （盖单位章）
法定代表人：             （签字或盖章）
2020年  月  日
附件1  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：洛阳万基发电有限公司6号机组为330MW亚临界燃煤发电机组四大管道及炉顶支吊架状态检验与调整项目       

日    期：             

致：(招标代理机构名称)

  (招标人名称)  

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：               

                                    投标人公章：                    

附件2投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：洛阳万基发电有限公司6号机组为330MW亚临界燃煤发电机组四大管道及炉顶支吊架状态检验与调整项目               

日    期：               

致：(招标机构名称)

    (投标人名称)，中华人民共和国合法企业，法定地址_____________。

(授权人姓名)特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针对：洛阳万基发电有限公司6号机组为330MW亚临界燃煤发电机组四大管道及炉顶支吊架状态检验与调整项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。我公司对被授权人的签名负全部责任。

 在撤销授权的书面通知送达对方以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    授权人签名：              

职        务：                    职      务：              

                              投标人公章：           

附件3 投标人关于资格的声明函(格式)

投标人关于资格的声明函

项目名称：洛阳万基发电有限公司6号机组为330MW亚临界燃煤发电机组四大管道及炉顶支吊架状态检验与调整项目               

日    期：                   

致：(招标机构名称)

 我公司愿意针对：洛阳万基发电有限公司6号机组为330MW亚临界燃煤发电机组四大管道及炉顶支吊架状态检验与调整项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

                          投标人代表签字：       _                              

                          投标人公章：                 

附件4、报价说明

一、洛阳万基发电有限公司6号机组为330MW亚临界燃煤发电机组四大管道及炉顶支吊架状态检验与调整项目报价说明：

1、交货期：本改造工程要求在2020年3月20日前将6号机组330MW亚临界燃煤发电机组四大管道及炉顶支吊架状态检验与调整整改结束并出具相关国家职能部门认可的检测合格证书。  

2、本工程为交钥匙(EPC)工程，报价要求为到货价，一票制，税率为13%的增值税,报价含：调试费、检测费、人工及材料费(含安装辅材)、设计费、运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、土建及施工费、售后技术服务等一切费用，报价格式详见附件5。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式：货到并安装、调试合格后付合同总价的90%，剩余10%为质保金，质保期满没有任何质量问题付清。

5、质保期：质保期为出具检测合格证书之日起12个月。     

二、附件5  报价格式（分项报价请单独列表附在投标报价表后）      

投标报价表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价  （万元）
	金额 （万元）

	1
	6号机组亚临界燃煤发电机组四大管道及炉顶支吊架状态检验与调整
	330MW
	套
	1
	
	

	 总  价 
	大写：人民币                 ¥：

	其中调试费
	

	其中检测费
	

	其中设计、安装(含安装材料)、调试、及售后服务费
	


1、交货期：本改造工程要求在2020年3月30日前将6号机组330MW亚临界燃煤发电机组四大管道及炉顶支吊架状态检验与调整整改结束并出具相关国家职能部门认可的检测合格证书。  

2、本工程为交钥匙(EPC)工程，报价要求为到货价，一票制，税率为13%的增值税,报价含：调试费、检测费、人工及材料费(含安装辅材)、设计费、运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、土建及施工费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式：将6号机组330MW亚临界燃煤发电机组四大管道及炉顶支吊架状态检验与调整整改结束并出具相关国家职能部门认可的检测合格证书后付合同总价的90%，剩余10%为质保金，质保期满没有任何质量问题付清。

5、质保期：质保期为出具检测合格证书之日起12个月。          

报价单位（盖章）：              

                              报价人：（签字）：             

                              报价时间：    年    月   日

附件6

差异回复：（此表投标人必须填写）

投标人若对招标范围中的型号或技术有异议，对合同条款有异议，可将差异内容填写在如下对应的表格中，并签字确认。如无异议请在表格中填写上“无差异”字样并签字确认。

	序号
	技术差异内容
	签字确认
	商务差异内容
	签字确认

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


附件7合同条款（此合同仅供参考，最终以双方签订的合同为准）

洛阳万基发电有限公司
2×330MW机组6#炉本体及四大管支吊

架检测调整项目买卖合同
合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：2020年  月   日
签订地点：河南洛阳新安产业集聚区
甲方：                   

乙方：
洛阳万基发电有限公司6号机组为330MW亚临界燃煤发电机组，锅炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的单炉膛、亚临界、自然循环、一次中间再热、平衡通风、摆动式直流燃烧器、四角切圆燃烧、固态干式排渣、П型露天布置、全钢构架、燃煤汽包锅炉，型号为HG-1198/17.4-YM1。

主蒸汽管道、高温再热蒸汽管道、低温再热蒸汽管道、高压给水管道以及高压旁路管道、低压旁路管道（以下简称四大管道）是发电机组极为重要的生产设备，而配置在这些管道系统中的各种支吊装置，起着承受管荷载、控制管道位移量的重要作用。其性能的好坏、承载是否合理都直接影响管道的使用寿命及安全运行。

经甲乙双方友好协商就2×330MW机组6#炉本体及四大管支吊架检测调整达成协议并同意按如下条款签订大修合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“货物”指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、手册及其它技术资料和其它材料。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行货物安装和运转的地点，即：双梁起重机设备安装地点。

6、“验收”指乙方依据合同所附技术协议的规定接受合同货物所依据的程序和条件。

条  款 2    供货范围

1、 供货范围及分项价格：

合同供货范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是供货范围内应该有的并且是为了满足本次设备大修所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、大修设备型号及价格                        单位：万元
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	大修单价
	金额

	1
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）：元整                                  ￥：


2、本工程为交钥匙(EPC)工程，报价要求为到货价，一票制，税率为13%的增值税,报价含：调试费、检测费、人工及材料费(含安装辅材)、设计费、运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、土建及施工费、售后技术服务等一切费用。
3、上述合同价格为乙方将大修设备所需的部件运输到甲方工地、并安装调试合格交付甲方使用的最终价格，不因任何因素的改变而改变。

条  款 4     支  付    

1、合同总价的90%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方。

⑴各项技术资料、国家职能部门认可的检验合格证等证件全部移交给甲方。

⑶乙方向甲方开具合同全额税率为13%的增值税发票（若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担），和合同总价90%的财务收据（即：元）。

2、质保金：合同总价的10%（即：元）在达到下列条件且完整无误后，由甲方支付乙方（如有问题，则扣除相应部分）：

⑴自国家职能部门认可的验收合格报告出具之日起设备稳定运行12个月满没有任何质量问题。

⑵设备运行状况和性能指标达到买卖双方签订的技术协议的要求，由甲方出具的最终验收合格报告。

⑶乙方向甲方开具的合同总价10%的财务收据（即：元）。

3、付款时间以甲方银行承付日期为实际支付日期，若此日期晚于规定的付款日期，即从规定的日期开始按本合同条款11计算迟交违约金。               

   条  款 5    包装、运输及交货时间、地点

一、包装 

1、乙方应依照货物的不同形状和特殊性质，将提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应有适于长途运输等的保护措施，若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速引起的设备损坏，乙方要在设备的设计构造上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。每件包装应附有详细装箱单和质量合格证书各二套，一套原件在包装箱里，另一套复印件直接交付给甲方。

2、包装箱上应有明显的刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”等字样。箱内的零散随机部件将由乙方贴上标签，注明合同号、主机名称、部件名称及位置号，部件在安装图上的号码、配件、工具。

3、包装物不回收。

二、运输

1、运输方式：乙方采用公路运输的方式将设备大修所需的部件发运至甲方现场。（发货前3天通知甲方）。

三、交货时间和地点

1、交货时间：2020年 3月30日前交货完毕并完成调试。

2、交货地点：洛阳万基发电有限公司。

  条  款 6    安装与调试

乙方应指派力量充足技术熟练的工程技术人员到甲方现场负责对所大修的设备进行安装，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

条  款 7   技术规格及标准

本合同项下所供货物的技术规格按照技术协议执行（附后）。

条  款 8    质量保证

1、乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责（包括易损件）。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机（包括易损件），乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。如果在安装和合同设备的试车阶段由于乙方技术人员安装失误或乙方所供技术 资料、图纸、名称的错误，设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用。

2、合同项下货物的质量保证期为设备大修完毕、试运合格并经甲方验收出具最终验收合格证书之日起12个月（即质保期满），在任何情况下不迟于大修设备所需部件全部到现场后24个月作为货物的质量保证期（即视为质保期满，以上两者以先到为准），在质保期内所大修好的设备非甲方原因出现的故障，由乙方全部承担并免费更换损坏的零部件（包括易损件），若由于乙方原因或所供货的部件质量原因，则质保期相应顺延。乙方所供货物在安装调试结束，稳定运行30天后，甲方按本合同技术协议指标进行验收并就货物质量进行评估或提出异议。若由于乙方的原因，考核结果不符合技术规范，乙方需在15日内，以可行的方法使所大修的设备达到技术规范要求。若经整改后，设备仍无法达到技术规范要求，则由乙方无条件拆除设备大修所需的部件拉回，并退还甲方付给乙方的所有货款，且赔偿由此给甲方造成的直接损失。若甲方同意让步接受，则每发生一项与大修技术指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的1%作为违约金。

3、设备大修完毕后的性能验收工作按照技术协议中的要求进行。

4、乙方应保证所供货的部件的使用和制造以及产品销售不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方的针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。

5、乙方对大修好后的设备质量实行终身负责制。质保期内，设备出现质量问题（包括易损件），乙方应在接到甲方通知48小时内到达甲方现场处理，所有费用由乙方负担。质保期外，大修好后的设备出现质量问题，乙方也应在限定时间内协助处理，所需费用由甲方负担。
条  款 9    检  验

1、大修设备所需的部件在发运前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的合格证书（该合格证书将作为付款的重要依据之一）。但有关质量、规格、性能、数量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节在证书中加以说明，该检验费用由乙方负担。

2、大修设备所需的部件运抵甲方现场后30天内，买卖双方共同对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量与合同不符，甲方有权在货物运抵现场后90天内，依据检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

3、如果货物在条款8规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方有权向乙方提出索赔。

4、甲方有权在货物制造过程中派人到乙方工厂对合同设备进行监造和检验，乙方应为甲方监造人员提供方便，若发现乙方使用的材料、外购件或制造工艺不符合国家相关标准或技术协议规定的内容，甲方应向乙方提供书面整改通知。乙方应采取措施予以整改，否则为乙方违约，甲方有权拒付货款。同时甲方有权因乙方违约而提出索赔直至终止合同。甲方不承担由此造成的延期付款责任。

条  款 10    索  赔

1、乙方对货物与合同要求不符负有责任，并且甲方应在规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，乙方应按甲方同意的下述方法解决索赔事宜。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并承担甲方遭受的一切直接费用。同时乙方应相应延长被更换货物的质量保证期，但最长时间不应超过合同设备全部到甲方后24个月。

2、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内按甲方同意的第1项任何一种方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

3、如属乙方质量原因有任何轻微的损坏，甲方可以自行排除，有关的合理费用，由乙方支付。

4、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也应积极处理，费用由甲方承担。

5、乙方在收到买、卖双方签订的合同后，10日内提供正式设计用图纸文件资料（即技术资料），技术资料一般以邮寄方式递交，每批技术资料交邮后，乙方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知甲方。
6、技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，扣设备款5000元整）。如果技术资料经甲方或甲方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非甲方原因，乙方应在收到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后 10 天内[对急用者应在 5 天内]，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由甲方承担。

条  款 11    延期交货
1、如果乙方未能按合同规定的时间按期交货（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%计算，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的5%。如果乙方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、如果因甲方原因，甲方未能按合同规定的时间付款，又未能征得乙方的同意延期的条件时，超过两周宽限期后，每推迟七天按迟付款金额0.5%计算违约金。不满七天按七天计算。但是，核定违约金额的支付不得超过推迟付款金额的5%。

   条  款 12    不可抗力
1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

           条  款 13  合同争议解决的方式
1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，向合同签订地有管辖权的人民法院提出诉讼。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

      条  款 14    违约终止合同

1、在补救违约而采取的任何其它措施未能实现的情况下，即在乙方收到甲方发出的违约通知后30天内仍未纠正其下述违约行为，甲方可向乙方发出书面违约通知，提出终止全部或部分合同：

①如果乙方未能在合同条款５中规定的期限后的二个星期内或甲方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

②乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

2、若乙方未能于30天内提出反对，即作为终止合同的要求。若乙方不同意要求，可于30天内向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

条  款 15    适用法律

本合同应按中华人民共和国《合同法》及相关法律解释。

条  款 16    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 17    合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式七份，正本三本、副本四本，甲方执两份正本三本副本，乙方执一份正本一份副本。

条  款 18    其它约定事项
1、合同所附技术协议，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方事先同意，乙方不得将本合同义务转让给第三方。

3、甲方根据工程需要可以要求乙方提前交货，但要以书面形式通知乙方。

4、乙方提供的所有有关技术资料一式六份。

5、乙方安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

6、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

7、大修设备所需的外配套件虽然在合同中已有了约定，但在合同执行中若甲方发现这些外配套厂家所供的配套件可能影响合同设备的整体性能时，甲方有权要求更换外配套厂家，由此引起的增加或减少的差价买、卖双方协商解决，未经甲方同意，乙方不得私自更换外配套厂家。

8、未尽事宜，双方协商解决。 

甲方：                           乙方：

地址：                           地址：
电话：                           电话：

传真：                           传真：

手机：                           手机：

开户行：                         开户行：
帐号：                           帐号：

税号：                           税号：

邮编：                           邮编：

委托代理人：                     委托代理人：

附件8   洛阳万基发电有限公司2×330MW机组6号机四大管道及炉顶支吊架状态检验与调整技术要求
一、概述

洛阳万基发电有限公司6号机组为330MW亚临界燃煤发电机组，锅炉是哈尔滨锅炉厂有限责任公司生产的单炉膛、亚临界、自然循环、一次中间再热、平衡通风、摆动式直流燃烧器、四角切圆燃烧、固态干式排渣、П型露天布置、全钢构架、燃煤汽包锅炉，型号为HG-1198/17.4-YM1。

主蒸汽管道、高温再热蒸汽管道、低温再热蒸汽管道、高压给水管道以及高压旁路管道、低压旁路管道（以下简称四大管道）是发电机组极为重要的生产设备，而配置在这些管道系统中的各种支吊装置，起着承受管荷载、控制管道位移量的重要作用。其性能的好坏、承载是否合理都直接影响管道的使用寿命及安全运行。

洛阳万基发电有限公司6号机组四大管道及炉顶承压部件的支吊架系统，经初步宏观观察发现多种类型的问题。根据DL/T 616-2006《火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则》及DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》的规定，应对运行达到一定时间或存在问题的管道支吊架进行检验、计算、调整，以改善支吊架的工作状况，使其达到或接近设计要求。初步宏观检查发现的问题如下：

1、 部分恒力支吊架位移指针卡死于极限位置，部分恒力支吊架冷热态均位于极限位置。

2、部分的弹簧吊架或恒力吊架指针位置异常。

3、阻尼器漏油，行程到最大极限位置。
4、锅炉侧支吊架可能存在较大的质量问题，部分吊架性能不合格。

5、 较多吊架偏斜量过大需重新偏装。

6、 管夹螺栓处螺母和锁紧螺母缺失。

二、项目范围及工期要求

2.1项目范围

1）主蒸汽管道支吊架状态检验与调整；

2）高温再热蒸汽管道支吊架状态检验与调整；

3）低温再热蒸汽管道支吊架状态检验与调整；

4）高压给水管道支吊架状态检验与调整；

5）高压旁路管道支吊架状态检验与调整；

6）低压旁路管道支吊架状态检验与调整；

7）炉顶支吊架状态检验与调整。

8）所有损坏的支吊架的修复更换。

2.2 工期安排

按照甲方检修计划安排人员开展工作，具体时间以通知为准。

二、设备检验依据的相关标准

设备检验应依据下列技术标准、规程、规范和规定

DL/T 616-2006《火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则》

DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》

DL/T 5054-2016《火力发电厂汽水管道设计规范》

DL/T 5366-2014《发电厂汽水管道应力计算技术规程》

DL/T 1113-2009《火力发电厂汽水管道支吊架验收规程》

NB/T 47038-2013《恒力弹簧支吊架》

NB/T 47039-2013《可变弹簧支吊架》

DL/T 869-2004《火力发电厂焊接技术规程》

其它的相关电力行业管道和支吊架的相关标准和要求。

三、支吊架调整的要求

1）通过对四大管道进行应力计算分析，对整个管系应力状态进行评估，管系各部位膨胀是否合理，管系无应力集中或管系极值点是否在合理范围内。

2）校核管口应力，重点为管道对联箱出/入口、管道对汽轮机出/入口受力和扭矩，如有不合理情况，应通过调整和增设支吊点，使管口受力在合理范围内。

3）对管道支吊点进行冷态、热态两种状态的检验，对失效部件和不符合标准部位进行调整，消除管道受力不合理等问题，保证管道良好的应力状态。

四、工作内容

工作内容包括：6号机组四大管道及炉顶支吊架的冷、热态检验，四大管道应力校核计算分析，编写支吊架调整技术方案，组织人员对上述范围内的支吊架按照审批方案进行调整施工。

具体如下：

1、包括资料审查、应力计算、停机前检查、停机后检查、冷态调整和启动后检查五个主要内容。

2、记录停机前管道各支吊点安装与设计的差别、停机后以及调整后在热态状态下四大管道各支吊点安装与设计的差别。

3、记录个支吊点受力状况和膨胀情况，对过紧、过松和卡死的支吊点进行记录，对比应力计算结果制定各点的调整方案；

4、绘制主蒸汽管道、高温再热蒸汽管道、低温再热蒸汽管道、高压给水管道、高压旁路管道、低压旁路管道、炉顶支吊架布置示意图，并逐个检查相应支吊架状态是否正常，编写制定调整方案。

5、支吊架状态检查包括：

a管道检查：

1）机组热态运行时，检查管道膨胀是否受阻。如果出现受阻，及时做好记录，并及时向甲方联系。

2）除限位装置、刚性支吊架与固定支架外，应保证管系的自由膨胀。两相邻管道保温间的冷间距应足以保证管道膨胀互相不阻碍。对管道周围的其它设施改造部位，也应保证管道膨胀不受阻。

3）由于安装与设计的差异，各支吊点实际热位移与设计计算值一般不会完全相符，如果相差不多，可以认为管膨胀正常。如果相差较大，应查明原因，必要时予以纠正，相差过大，要重新计算。

 4）调整前热态检查发现明显振动、水锤或汽锤现象，应及时对管系进行目测检查，并记录发生振动、水锤或汽锤的时间、工况、支吊架零部件是否损坏与管道是否变形。并分析初步原因，提出方案。

 5）检查支吊架根部、管部或连接件因强度不足引起的过应力现象。

 6）检查是否存在以管道作为其它起吊重物的起吊点。不能在管道支吊架上增加设计时没考虑的永久性和临时性载荷。

 7）管道个别部件损坏时，除要进行损坏部件分析，还要根据管系的实际状况对管系进行应力分析，以确定失效原因。

 8）检查检修记录，对更换管子、管件或保温材料在重量、尺寸、外形布置或材质方面和原设计是否相同。

 9）管道上多处支吊架卡死，造成管系过应力，应根据关系实际情况，经过应力计算，确定过应力原因。

b 可变弹簧支吊架检查：

1）宏观检查支吊架是否存在标识脱落，是否存在变形等

2）弹簧组件的标识，应安置在便于观察地方。吊杆螺纹旋入长度应合适，吊杆最上方或横担下方的螺纹应留有调整的裕量。

3）弹簧吊架的吊杆与垂直线间夹角应小于4°，不满足时可用偏装来实现。

4）串联弹簧支吊架，应采用规格号相同，实际刚度相近的弹簧。热态左右载荷不相同时，对偏离值大的一侧弹簧支吊架进行载荷调整。

5）所有支吊架六角扁螺母应锁紧，且应检查弹簧的锁定装置是否已解除。

c 恒力支吊架检查：

   1）检查各个恒力支吊架的刻度应留有20%余量，且至少大20mm。

   2）对有较大水平位移的立管恒力支吊架，应有较大的位移余量。

   3）并联恒力支吊架，应是规定载荷离差相近的支吊架，热态时两侧转体位置指示可能不相同，但要在位移量范围内。

   4）所有支吊架六角扁螺母应紧锁，且应检查弹簧的锁定装置是否已解除。

d阻尼器的检查：

1）检查阻尼器是否为可调节型式，冷热两态都不在极限位置。

2）对液压阻尼器，检查是否定期更换密封垫和老化工作液。

3）检查阻尼器是否漏油。

4）对减震的阻尼器或者减震器，检查行程裕度是否大于因管道位移在减震器位置的轴向分量。

5）检查阻尼器的载荷是否与设计载荷相符。对不合格的阻尼器，重新进行载荷和位移选型。重新根据安全阀排汽的反力重新校核计算阻尼器的载荷。

e 刚性支吊架的检查：

1）单刚性吊架，冷热两态不应失载。双吊杆刚性吊架，冷热两态不应一侧失载。

2）刚性吊架的吊杆与垂直线间夹角应小于3°，不满足时可用偏装来实现。

3）滑动支架工作面应平整，无卡涩及脱空现象。导向装置的工作面应平整、无卡涩脱空或者滑动底板越限。

4）限位装置在预定约束方向或限位装置在不预定的约束方向，应考虑管道与管部的热膨胀，且热态间隙在2至3mm范围内。

5）检查螺栓松动、受力焊缝产生裂纹或其它异常。

f应力计算：

应力计算应包括静力学计算分析和动力学计算分析。对管道建模时，根据经验进行节点划分，计算时，对应力较大部位或者热位移较大部位重新增设节点号。

g支吊架调整

    对比应力计算结果，根据检查情况，对不合理支吊点进行调整，对失效部件进行更换，更换失效部件或整体支吊架均有乙方承担。

h调整后热态复检

调整后各支吊点状态应符合标准DL/T 616-2006《火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则》及DL/T 438-2008《火力发电厂金属技术监督规程》的质量要求。

五、乙方职责

1）分析管道支吊架图纸，包括管道安装图、竣工图、支吊架图、运行资料等。

2）进行管道支吊架状态检验，对存在问题的支吊架拍照记录。

3）对四大管道及支吊架进行校核计算，得出各吊点的热位移、载荷及管道最大应力值等参数。根据管道支吊架检验、计算结果，综合分析制定支吊架调整方案。

4）根据甲方审核批准的调整方案，乙方负责支吊架调整施工，工程结束后协助甲方对支吊架进行验收。

5）机组启动运行后一个月内对支吊架进行热态复检。

6）支吊架调整工作结束后三个月内提交给甲方完整的技术报告陆套。

7）乙方结合甲方机组检修计划安排，完成机组管道支吊架的调整工作。

8）对恒力支吊架及弹簧支吊架进行冷、热态标记，方便观察。

9）对各种支吊架的损坏、缺失部件更换和恢复。

六、甲方职责

1）提供项目所属管道支吊架设计、安装等技术资料及支吊架零部件图纸等资料、更改设计资料、保温状况；

2）审核乙方提交的支吊架调整方案；

3）作好现场的协调等工作；

4）负责脚手架搭设、保温拆装；

5）负责项目验收工作。

七、乙方安全、质量控制及保证

1）乙方在现场必须有安全组织机构，并向甲方提供安全措施、组织措施、技术措施。

2）开工前乙方向甲方提供网络进度图，并严格按照工期进度开展，否则，由此造成的工期损失由乙方进行相应的赔偿。

3）乙方的全部工作人员必须经体检合格。

4）乙方的工作人员在开工前必须通过甲方的安全教育和安规考试，合格后方可进入现场。

5）乙方在接到甲方准备停机的通知后，做好开工前的准备工作。

6）乙方对该项工程的安全施工负全部责任，严禁出现工程质量、人身安全、设备损坏、火灾等不安全事件，其间发生的一切不安全事件及由此造成的损失，均由投标方负责。

7）本工程属高空作业，要做好相应的安全措施，严禁造成人员和设备的伤害。

八、乙单位资质和业绩要求

1）乙方企业要求

应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格。

2）乙方企业资质要求

投标方须具有安全生产许可证；具有电力工程调试企业能力资格等级证书（电源工程类特级）或者特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级）。

3）乙方业绩要求

开展支吊架调整工作5年以上，近5年进行过8台以上300MW机组支吊架调整工作，需提交有效合同证明或用户证明，包括用户名称、地址、电话、联系人等信息。

4）本项目不接受联合体投标。

九、验收标准和方法

a调整后机组稳定运行一个月内在热态状态下复检。

b 调整后各支吊点状态依据DL/T 616—2006《火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则》的质量要求及相关设计数据进行验收。

c管道设备的膨胀：除限位装置、刚性支吊架与固定支架外，应保证自由膨胀；两相邻管道、设备保温表面间的间距，应足以保证膨胀，不相互阻碍。

d 可变弹簧支吊架

   1）可变弹簧吊架的吊杆与垂线间夹角小于4°；

   2）弹簧吊架冷态载荷指示位置与设计位置的差距不大于5mm，热态位移时无外力阻挡，热位移值与设计接近；

   3）对于串联弹簧吊架，验收时以下方吊架的荷载为准；

   4）对于并联弹簧支吊架，|PL－PR|<0.1（PL＋PR）且位移差距不大于5mm认为合格，其中PL为左侧荷载，PR为右侧荷载；

   5）支吊架全部调整结束后，所有六角扁螺母均应锁紧，锁定装置均应解除。

e 恒力弹簧支吊架

   1）冷、热态时带有转体上下限位器的恒力吊架，指示器的位置保持在10%～90%以内，对由于吊架行程不够的情况，恒力吊架指示器的位置必须保证冷、热态均不卡死；

   2）并联恒力弹簧吊架热态时两侧转体位置指示必须在位移行程范围内，两侧差距小于10%；

   3）恒力弹簧吊架的吊杆与垂线问夹角应小干4°；

   4）支吊架全部凋整结束后，所有六角扁螺母均应锁紧，锁定装置均应解除。

f 刚性支吊架

   1）单吊杆刚性吊架，冷、热态均不允许失载；双吊杆刚性吊架，冷、热态均不应一侧失载；

   2）刚性支吊架的吊杆与垂线间夹角小于3°，对由于水平热位移过大引起不能满足的情况，应保证冷、热态时均匀分配；

   3）承受排汽反力的刚性支吊架，必须保证冷态时吊架不承受载荷，热态时防冲击间隙小于3mm；

   4）滑动支架、导向支架的工作面应平整、无卡涩、脱空或滑动底板越限，对于带聚四氟乙烯板的滑动支架或导向支架，其滑动底板在冷、热态均应覆盖聚四氟乙烯板；

   5）滑动支架、导向支架、固定支架管部连接螺栓必须紧固。                      
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