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河南万基铝业股份有限公司
二分厂电解净化系统部分设备防腐工程
招 标 文 件
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招 标 人：河南万基铝业股份有限公司
招标机构：万基控股集团有限公司招标中心
                        2020年6月

投标邀请函

                                      ：

1、万基控股集团有限公司招标中心拟对本集团下属河南万基铝业股份有限公司二分厂电解净化系统部分设备防腐工程施工进行招标，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求参加本次招标工程投标。

2、被邀请的投标人可自2020年6月11日至6月19日18:00前到万基控股集团有限公司招标中心（万基大厦四楼）领取招标文件或以邮件形式接收招标文件、或从万基控股集团有限公司网站下载招标文件。
 3、递交投标文件截止时间和地点：

（1）递交投标文件时间：2020年6月22日15：00（北京时间）。

   （2）递交投标文件地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼会议室。

    4、招标人定于2020年6月22日15：00（北京时间）在新安县产业集聚区万基大厦四楼会议室举行开标会议，届时投标人代表应到场参加。

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

地    址：河南省洛阳市新安县产业集聚区

联 系 人：赵公均
电    话： 0379-67333518

河南万基铝业股份有限公司
二分厂电解净化系统部分设备防腐工程
招 标 文 件

一、工程内容：

1、该工程位于洛阳万基铝业股份有限公司二分厂300K和400KA电解净化系统，经现场查勘室外部分设备及设施锈蚀严重，需要进行防腐处理，总防腐面积约12140㎡。其中：钢烟囱及附件防腐（耐温300摄氏度）约5550㎡；料仓、设备及爬梯平台等面积约6590㎡。 
2、施工内容包括：金属表面除锈（St2），烟囱部位及附件部分刷无机富锌底漆两遍（浅色、灰色），有机硅面漆三遍（中灰，耐温300摄氏度）。烟囱顶部红白相间标志漆5道，与原标志相同。设备、仓筒及平台体梯子等刷环氧富锌底漆两遍（浅灰、灰色）、环氧云铁中间漆一遍（铁红色）、高氯磺化聚乙烯面漆两遍。施工结束现场卫生打扫干净，油漆颜色由招标方根据现场实际情况确定。施工方案附后。
投标单位可自行勘察现场，招标单位统一组织集中现场勘察现场定于2020年6月17日下午15:00到二铝门口，勘察现场联系人：刘工，联系电话：。
二、标段划分：

本次招标工程设定二个标段。投标单位可任选一个标段或选二个标段报价，每个标段报价表单独按要求密封，若中两个标段，最终只能优先选择中一个标段。

1、1标段工程内容：钢烟囱防腐（耐温300摄氏度）约4800㎡；钢烟囱附件防腐750㎡。
2、2标段工程内容：电解车间净化系统料仓、设备及爬梯平台等面积约6590㎡。

三、工程量计算方法：

最终工程量以招标方认可的实际施工面积为准。

四、报价规定：

1、本次招标采用综合包干单价承包方式：

     本次招标采用综合包干单价承包方式，即     元/m2。投标单位根据

自身实力自主确定报价（详见附表1、2）。

综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场

用水电费）、机械费、措施费、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。

2、中标单位的投标报价为签定合同时的最高价格。 

3、本次招标采用一次报价。
五、评标方法：

招标方根据各投标单位的报价、工期、施工方案、施工组织设计及同类工程业绩等做出综合评价。评分办法详见附件1。

六、材料供应：

所有材料均由中标单位自行采购，油漆必须选用山西“东方红”或天津“灯塔”牌中的一种。中标单位采购的材料必须是符合国家有关规定的合格产品，经招标方同意后方可用于本工程中，否则，招标方有权拒绝验收使用，同时中标单位应按招标方要求时间将低劣产品运出施工场地，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

七、质量要求：

1、全部单位工程均应验收合格，且必须符合设计要求，同时满足现行国家和行业规范及标准。

2、如果工程质量达到合同约定条件，不奖不罚；如果达不到约定条件，招标方可要求中标单位返工，直至达到合同约定条件，并由中标单位承担返工费用。若中标单位不进行整改或整改后仍不合格，招标方有权解除合同，中标单位应承担由此造成的一切损失。

八、安全、文明施工：

1、中标单位在施工过程中，若对第三方和招标方的财产或其他权利造成损害的，中标单位应自行承担全部责任并予以赔偿。

2、中标单位对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于中标单位安全措施不力所造成的事故责任和因此发生的费用，由中标单位负责承担。

3、中标单位应强化文明施工管理，提高施工现场管理水平，严格按经招标方批准的现场平面布置和作业范围进行施工，在施工期间不允许占道堆放材料和进行其它作业，所有施工垃圾应随时清运出施工现场，保持施工区域内清洁整齐，道路畅通。若达不到上述要求，而又未在招标方规定时间内整改完毕，招标方有权雇用人工或机械进行清理，其所需费用由招标方确定，并从中标单位工程款中扣除。

九、工期：

1、根据工程实际情况自主申报（填报位置详见附表1、2），但必须满足招标方要求。

2、本工程必须按合同约定的时间开、竣工，工期每拖延一天（属招标方责任及不可抗力影响的工期顺延），中标单位按1000元/天向招标方支付违约金，依次类推，不满一天者按一天计算；逾期达十日，招标方有权单方解除合同，并要求中标单位承担合同总价款10%的违约金。

十、付款办法：

本工程不支付工程预付款。次月五日前，按业主认可的施工单位编报已完工程形象进度的80%支付工程进度款，工程竣工经验收合格并提交完整竣工资料，竣工决算结束，招标方向中标单位支付至实际工程总价款的95%，预留5%作为工程质保金，待工程质保金约定时间（整三年）期满双方验收无质量问题后14天内无息返还乙方。

十一、保修

1、质量保修期：根据国家有关规定，结合工程具体情况约定本工程质量保修期为：三年；质量保修期从招标方代表批准的工程实际竣工验收合格之日算起。

2、工程质量保修金和支付办法将按招标文件第十条付款办法有关规定执行。

十二、对投标企业要求：

1、招标方式及资质要求

1.1本工程采用公开招标方式。

1.2投标人必须是具有防腐保温工程专业承包二级及以上资质的施工企业。

1.3 投标人在收到投标邀请函后于2020年6月19日18:00前，携带企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书等相关证件原件及加盖单位公章复印件一份，到万基控股集团有限公司招标中心审查、备案（已在招标中心审查、备案过的投标人除外）。

投标方应对所提供的所有证明、证书及相关资料负法律责任。

1.4 本工程不接受联合体投标。

2、投标费用

投标单位应承担起编制有关投标文件、递交投标文件及合同签署之前所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

十三、投标书及其它：

1、投标单位首先响应标书要求，不符合本招标文件要求的投标书，不得参评，应视为废标。

2、投标书为报价表一份（详见附表1、2），报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章。
2.1报价表一份（详见附表1）单独密封，报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章。
2.2技术及商务文件（报价表除外）一正本两副本，共三份，按招标文件要求整理。标书应按要求装袋密封、加盖单位行政公章及法人代表印鉴。

2.3、投标时还应携带法人授权委托书（详见附件2）原件，企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等加盖公章复印件。

3、投标书主要包括下列内容：
3.1 法定代表人身份证明书；

3.2 投标文件签署授权委托书（详见附件2）；

3.3 投标函；

3.4报价表（详见附表1、2，单独密封）；

3.5法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证及其他相关证件复印件；

3.6 2017年以来类似工程业绩及相关证明文件；

3.7施工组织设计；

3.8 项目管理机构及装备配备

3.9报价说明要求投标人提交的其他投标文件；

4、如果投标人的法定代表人不能出席开标会议，应委派代理人持授权委托书及本人身份证明参加会议。

十四、投标保证金：

投标保证金壹万元人民币，采用支票或电汇方式缴纳至万基控股集团财务管理中心石墨财务处。公司名称：河南万基铝业股份有限公司；开户行：建行新安县支行；账号：41001592110050000029
最终以万基控股集团有限公司财务管理中心所开收到凭证为准。 

招标结束后，未中标单位的投标保证金应当在中标单位与招标方签订合同后7日内退还；中标单位的投标保证金可充抵履约保证金。

十五、时间安排：

1、标书送交时间2020年6月22日15:00时
    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

2、开标会议时间：2020年6月22日15:00时

    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

 二○二〇年六月十二日

附表1
二分厂电解净化系统部分设备防腐工程
1标段投标报价表

	序号
	工程内容
	单位
	 工程量

（暂定）
	综合包干

单价（元）
	小 计

（元）
	备 注

	1
	金属表面除锈（St2），烟囱筒体部位刷无机富锌底漆两遍（浅色、灰色），有机硅面漆三遍（中灰，耐温300摄氏度）。烟囱顶部红白相间标志漆5道，与原标志相同。
	m2
	4800
	
	
	1、 工程量以实际涂刷面积为准。

2、 五遍油漆漆膜总厚度≧150μm。

	2
	金属表面除锈（St2），烟囱附件部分平台体梯子等刷环氧富锌底漆两遍（浅灰、灰色）、环氧云铁中间漆一遍（铁红色）、高氯磺化聚乙烯面漆两遍。
	m2
	750
	
	
	

	总价合计
	              元（大写：                   ）

	说明：

1、综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用水电费）、机械费、措施费、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。
2、招标方提供水电接口并承担水电费用。

3、表中工程量为暂定数量，决算时以竣工图纸为准。

    4、油漆必须选用山西“东方红”或 “灯塔”牌中的一种，其中环氧富锌底漆中锌含量≧60%。油漆颜色由招标方根据现场实际情况确定。


根据招标方要求，我单位选用： “           ”牌油漆。

工期：      天。                     增值税税率：         %
投标单位（章）：                       

法定代表人或委托代理人签字：           
日   期：2020年6月22日

附表2

二分厂电解净化系统部分设备防腐工程
2标段投标报价表

	序号
	工程内容
	单位
	 工程量

（暂定）
	综合包干

单价（元）
	小 计

（元）
	备 注

	1
	金属表面除锈（St2），设备、仓筒及平台体梯子等刷环氧富锌底漆两遍（浅灰、灰色）、环氧云铁中间漆一遍（铁红色）、高氯磺化聚乙烯面漆两遍。
	m2
	6590
	
	
	3、 工程量以实际涂刷面积为准。

4、 五遍油漆漆膜总厚度≧150μm。

	总价合计
	              元（大写：                   ）

	说明：

1、综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用水电费）、机械费、措施费、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。
2、招标方提供水电接口并承担水电费用。

3、表中工程量为暂定数量，决算时以竣工图纸为准。

    4、油漆必须选用山西“东方红”或 “灯塔”牌中的一种，其中环氧富锌底漆中锌含量≧60%。油漆颜色由招标方根据现场实际情况确定。


根据招标方要求，我单位选用： “           ”牌油漆。

工期：      天。                     增值税税率：         %

投标单位（章）：                       

法定代表人或委托代理人签字：           

 日   期：2020年6月22日

附件1

二分厂电解净化系统部分设备防腐工程
招标评分办法

本工程招标只设定二个标段，评标采用定量计分百分制，评标小组考虑以下因素对标书作出综合评价，并按得分高低排出第一、第二中标候选谈判人。

一、评分规则：
1.评标必须严格按照本办法执行；
2.评分保留两位小数，第三位四舍五入；

3.投标人最终得分=商务标得分+技术标得分。
二、商务标评分方法及有关说明
（一）、商务部分（60分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	拟投入本工程的实施单位业绩
	5分
	具有同类工程施工或检修业绩，有一个得2分，最多得5分。
	0-5分

	2
	工期
	5分
	1、标底设定为参与投标单位各家报价，去掉一个最低价，去掉一个最高价，剩余有效报价加权平均价格为标底价。
2、如有高于或低于标底价格的25%，视为不合理报价，不再参与评标。

3、以标底为基准，投标工期与标底相同者，得4分；各投标工期与标底相比，每少于标底5%的在4分基础上加0.25分，每高于标底5%的减0.25分。
	基准分4分，加分最多1分，减分最多1分。

	3
	报价
	50分
	1.标底的计算公式为：

（1）标底设定为参与投标单位各家所报价，去掉一个最低价，去掉一个最高价，剩余有效所报价加权平均为标底价A。

（2）如有高于或低于标底价25%，视为不合理价格，不再参与评标。

2.以标底A为基准，投标所报价格与标底相同者，得6分；各投标所报价格与标底相比，每高出一个百分点在6分基础上扣0.15分，每低于一个百分点在6分基础上加0.1分。

3.以标底为基准，投标报价与标底相同者，得40分；各投标报价与标底相比，每高出0.5（与A相比）在40分基础上加0.5分，每低于0.5（与A相比）在40分基础上减0.75分。
	基准分40分，加分最高加10分，减分最多减15分。


（二）、技术部分（施工组织设计，40分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	施工方案
	10分
	针对性强、难点施工把握准备充分
	7-10分

	
	
	
	方案可行
	3-6分

	
	
	
	方案欠合理
	0-3分

	2
	确保工程质量的技术组织措施
	10分
	保证体系完善、措施有力
	7-10分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	3-6分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-3分

	3
	施工进度计划及保证措施
	10分
	保证体系完善、措施有力
	7-10分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	3-6分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-3分

	4
	确保安全生产、文明施工的技术组织措施
	6分
	保证体系完善、措施有力
	4-6分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	1-3分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-1分

	5
	环境保护管理体系与措施
	2分
	保证体系完善、措施有力
	1-2分

	
	
	
	保证体系不完善，措施一般
	0-1分

	6
	项目经理部人员构成及主要技术人员资历
	2分
	科学合理，资历良好
	1-2分

	
	
	
	构成一般、资历尚可
	0-1分


附件2

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  万基铝业股份有限公司二分厂电解净化系统部分设备防腐工程 投标文件，洽谈并签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                
代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：                     
委托代理人：             （签字）

身份证号码：                     
日期：        年    月    日

万基铝业二公司电解净化系统
部分设备防腐工程
施
工
方
案
批   准：                        
审   核：                        
编   制：                           
 日   期：                           
一、工程概况：
该工程位于万基铝业二公司300KA和400KA电解净化系统，300KA和400KA净化系统分别自2006年和2009年投产运行至今，经现场查勘，部分室外设备年久锈蚀严重，存在安全隐患，需进行防腐处理，工程量统计见附表。
2、 施工方案：
1、防腐工程
（1）、除锈：人工手持电动砂轮机及其它工具来打磨工作面，除锈等级St2级。处理后要有一定的粗糙度，最后用毛刷或压缩空气清除表面的尘土和污物后才能进行底漆的涂刷。
（2）、焊缝转角应作为重点除锈部位。
（3）、表面除锈完毕，涂料施工前油渍污染部位用丙酮将金属表面擦洗干净,并在4小时内进行底漆涂刷。
（4）、除锈后钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，基材的表面应具有金属光泽。
（5）、经验收合格后开始刷漆：
烟囱部位：无机富锌底漆两遍，含锌量≧60%（银灰、灰色，耐温300摄氏度）、有机硅面漆三遍（中灰，耐温300摄氏度，烟囱顶部红白相间标志5道，与原标志相同），漆膜总厚度150μm。
其它部位：采用刷环氧富锌底漆两遍（浅灰、灰色）含锌量≧60%,环氧云铁中间漆（铁红色）一遍、高氯化聚乙烯面漆（颜色由业主单位确定）两遍进行防腐。
（6）、涂层的第一道漆膜表干后，方可进行下道涂层施工，涂刷时要纵横交错，均匀涂刷，每层应往复进行。
（7）、所有涂层不得漏涂，涂层表面应光滑平整，颜色一致，无针孔气泡、流挂，剥落、粉漆、破损等缺陷。
（8）、每道涂层间隔不宜超过24小时，最好在第一道漆干透时涂刷第二道漆，固化已久涂层用砂布打磨后再涂刷下一道漆。
（9）、各项施工工序，都要严格按隐蔽工程验收程序进行，每施工完一道工序，须经业主单位负责人验收后方可进行下一道工序。
三、编制依据
1、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923 -97；
2、《工业金属设备管道工程施工及验收规范》GB50235 -97
3、国家现行的有关工程建设的其他规范。
四、质量保证措施
1、严把材料质量关，材料购进必须有产品合格证；
2、实行责任制，谁施工范围内出现质量问题谁负责。
3、做到自查、互查，建设单位检查，不经建设单位检查，不得进行下道工序。
五、安全文明施工措施
1、施工单位进场后及时办理安全协议、施工作业票等相关手续，施工人员进入施工现场必须脚穿绝缘鞋、工作服，带安全帽，系安全带。
2、施工人员进入施工现场必须穿工作服，带安全帽，系安全带。
3、禁止吸烟、禁带火种。
4、施工现场必须设有工作醒目牌，必须有监护人员在场。
5、施工人员到达现场后及时进行上岗前安全文明教育。每天上班前进行安全警示，做到警钟长鸣，防患于未然。
6、高空作业时，应该要求搭设踏板，严禁攀、爬、登、踏等冒险行为。
六、其他
1、施工方必须听从建设单位指挥，爱护建设单位财产，文明施工，保证现场清洁，并及时清除施工垃圾，做好防护措施。
2、施工单位应与业主单位进行施工前施工计划交底，合理安排施工作业时间。

附表：
	万基铝业二公司电解净化系统部分设备防腐工程                工程量统计表


	序号
	防腐项目
	面积
	备注

	1
	黛Ⅰ净化院内烟囱部位
	约1600m2
	主要包括烟囱筒体及贴筒体构件烟，囱高度60m，直径6.6m

	2
	黛Ⅱ净化院内烟囱部位
	约1600m2
	主要包括烟囱筒体及贴筒体构件，烟囱高度60m，直径6.6m

	3
	黛Ⅲ净化院内烟囱部位
	约1600m2
	主要包括烟囱筒体及贴筒体构件，烟囱高度60m，直径6.6m

	4
	黛Ⅰ净化院内烟囱附件
	250 m2
	主要包括烟囱边的钢结构旋转踏步梯，高约30m

	5
	黛Ⅱ净化院内烟囱附件
	250 m2
	主要包括烟囱边的钢结构旋转踏步梯，高约30m

	6
	黛Ⅲ净化院内烟囱附件
	250 m2
	主要包括烟囱边的钢结构旋转踏步梯，高约30m

	7
	黛Ⅰ净化院内供料斗秤平台及设备
	约300m2
	平台及平台上设备离地高约20m

	8
	黛Ⅱ净化院内供料斗秤平台及设备
	约300m2
	平台及平台上设备离地高约20m

	9
	黛Ⅲ净化院内供料斗秤平台及设备
	约300m2
	平台及平台上设备离地高约20m

	10
	黛#2通廊天车加料系统爬梯、栏杆
	约390m2
	主要包括钢爬梯（踏板、型钢梁）、侧边栏杆、屋面周围栏杆等

	11
	黛#3通廊天车加料系统爬梯、栏杆
	约390m2
	主要包括钢爬梯（踏板、型钢梁）、侧边栏杆、屋面周围栏杆等

	12
	蜇#2通廊天车加料系统爬梯、料仓
	约980m2
	钢爬梯（踏板、型钢梁、休息平台、侧边栏杆、料仓等）

	13
	蜇#3通廊天车加料系统爬梯、料仓
	约980m2
	钢爬梯（踏板、型钢梁、休息平台、侧边栏杆、料仓等）

	14
	蜇中间净化院8000T铝粉储仓及附件
	约2950m2
	圆柱体储仓高度32.2m,直径26.3m，仓体下部10m高度范围为混凝土结构，仓体上部22.2m高度范围为钢结构。
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