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二铝炭渣热处理项目钢结构厂房工程

招 标 文 件
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               招 标 人：河南万基铝业股份有限公司

  招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

二○二一年三月

投标邀请函

                                      ：

 1、万基控股集团有限公司招标中心拟对河南万基铝业股份有限公司二铝炭渣热处理项目钢结构厂房工程施工进行招标，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求参加本次招标工程投标。

 2、被邀请的投标人可自2021年3月17日至24日17:00前到万基控股集团有限公司招标中心（万基大厦四楼）领取招标文件或以邮件形式接收招标文件、或从万基控股集团有限公司网站下载招标文件。
 3、递交投标文件截止时间和地点：

（1）递交投标文件截止时间：2021年 3月25日15：00时（北京时间）。

   （2）递交投标文件地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室。

    4、招标人定于2021年3月25日15：00时（北京时间）在新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室举行开标会议，届时投标人代表应到场参加。

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

地    址：河南省洛阳市新安县产业集聚区

招标中心联系人：赵公均

电    话：13707693293   0379-67333158

现场勘查及技术联系人：高向阳  电话：13939935006
     招 标 文 件

一、工程内容：

本工程为河南万基铝业股份有限公司二铝炭渣热处理项目工业厂房钢结构厂房工程，具体见杭州华城设计研究院有限公司的建筑设计图纸。
工程地点：河南万基铝业股份有限公司二铝院内。

投标单位需自行到招标工程现场实地了解工程现场和技术要求情况，请到万基控股集团有限公司工程管理部或联系技术负责人高向阳，电话：0379-67333026、13939935006
二、标段划分：

本工程只设定一个标段。
三、工程量计算方法：

根据杭州华城设计研究院有限公司的建筑设计施工图纸及变更单等，最终工程量以招标方验收认可的实际施工工程量为准。

四、报价方式：

1、本次招标采用综合包干单价承包方式：

    本次招标采用综合包干单价承包方式，投标单位根据自身实力自主确定报价（详见附表1）。

综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费、机械费、措施费、管理费（不含施工现场水电费用）、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。
2、中标单位的投标报价为签定合同时的最高价格。

3、本次招标拒绝接受二次报价。
五、评标方法：

招标方根据各投标单位的报价、工期、施工方案、质量、业绩、信誉等做出综合评价。评分办法详见附件1。

六、材料供应方式：

1、所有材料均由中标单位自行采购。

2、报价表中主材单价为暂定价，工程结算时以招标方华实商贸公司认价为准；结算时在华实商贸公司认价基础上另行增加税金，其他价格均为综合包干单价。
3、中标单位供应材料：

中标单位采购的材料必须是符合国家有关规定的合格产品，其规格、型号、质量经招标方同意后方可用于本工程中，否则，招标方有权拒绝验收使用，同时中标单位应按招标方要求时间将低劣产品运出施工场地，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

七、质量要求：

1、全部单位工程均应验收合格，且必须符合设计要求，同时满足现行国家和行业规范及标准。

2、如果工程质量达到合同约定条件，不奖不罚；如果达不到约定条件，招标方可要求中标单位返工，直至达到合同约定条件，并由中标单位承担返工费用。若中标单位不进行整改或整改后仍不合格，招标方有权解除合同，中标单位应承担由此造成的一切损失。

八、安全、文明施工：

1、中标单位在施工过程中，若对第三方和招标方的财产或其他权利造成损害的，中标单位应自行承担全部责任并予以赔偿。

2、中标单位对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于中标单位安全措施不力所造成的事故责任和因此发生的费用，由中标单位负责承担。

3、中标单位应强化文明施工管理，提高施工现场管理水平，严格按经招标方批准的现场平面布置和作业范围进行施工，在施工期间不允许占道堆放材料和进行其它作业，所有施工垃圾应随时清运出施工现场，保持施工区域内清洁整齐，道路畅通。若达不到上述要求，而又未在招标方规定时间内整改完毕，招标方有权雇用人工或机械进行清理，其所需费用由招标方确定，并从中标单位工程款中扣除。

九、工期：

1、根据工程实际情况自主申报（填报位置详见附表1），但必须满足招标方要求。

2、本工程必须按合同约定的时间开、竣工，工期每拖延一天（属招标方责任及不可抗力影响的工期顺延），中标单位按5000元/天向招标方支付违约金，依次类推，不满一天者按一天计算；逾期达十日，招标方有权单方解除合同，并要求中标单位承担合同总价款10%的违约金。

十、付款办法：

本工程不支付预付款。次月五日，按业主认可的施工单位编报的已完工程形象进度的80%支付工程进度款，工程全部完工经验收合格并提交完整竣工资料，竣工决算结束并经有关审计部门审计后，招标方向中标单位支付至实际工程总价款的97%，预留3%作为工程质保金，待工程质保金约定时间（整壹年）期满双方验收无质量问题后14天内无息返还乙方。

十一、保修
1、中标单位应按国家规定的保修期限对工程进行保修。质量保修期从招标方代表批准的工程实际竣工日期算起。

2、工程质量保修金和支付办法将按招标文件第十条付款办法有关规定执行。

十二、对投标企业要求：

1、招标方式及资质要求

1.1本工程采用公开招标方式。

1.2投标人必须是具有钢结构工程专业承包三级及以上资质或相应资质的施工企业，并且得到招标人发出的投标邀请者。

1.3 投标人在收到投标邀请函后于2021年3月24日17.00前，携带企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书等相关证件原件及加盖单位公章复印件一份，到万基控股集团有限公司招标中心审查、备案（已在招标中心审查、备案过的投标人除外）。

投标方应对所提供的所有证明、证书及相关资料负法律责任。

1.4 本工程不接受联合体投标。

2、投标费用

2.1、投标单位应承担起编制有关投标文件、递交投标文件及合同签署之前所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.2、招标文件售价：--

十三、投标书及其它：

1、投标单位首先响应标书要求，不符合本招标文件要求的投标书，不得参评，应视为废标。

2、投标书组成：

2.1报价表一份（详见附表1）单独密封，报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章，

2.2技术及商务文件（报价表除外）三份，按招标文件要求整理。标书应按要求装袋密封、加盖单位行政公章及法人代表印鉴。

3、投标书主要包括下列内容：
3.1 法定代表人身份证明书；

3.2 投标文件签署授权委托书（详见附件2）；

3.3 投标函；

3.4报价表（详见附表1）；

3.5法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证及其他相关证件复印件；

3.6 2018年以来类似工程业绩及相关证明文件；

3.7施工组织设计；

3.8 项目管理机构及装备配备

3.9报价说明要求投标人提交的其他投标文件；

4、如果投标人的法定代表人不能出席开标会议，应委派代理人持授权委托书及本人身份证明参加会议。

十四、投标保证金：

投标保证金壹万元人民币，采用支票或电汇方式缴纳至河南万基铝业股份有限公司。开户行：建行新安县支行，账号：41001592110050000029，联系电话：0379-67333501，最终以万基控股集团有限公司财务管理中心所开收到凭证为准。 

招标结束后，未中标单位的投标保证金应当在中标单位与招标方签订合同后5日内退还；中标单位的投标保证金可充抵履约保证金。

十五、投标有效期：

投标有效期为：60天。

    十六、时间安排：

    1、投标书送交时间：2021年3月25日15:00时

   地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

    2、开标会议时间：2020年3月25日15:00时

   地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

二○二一年三月十七日

	附表1                                                                                   
二铝炭渣项目钢结构厂房工程 
 投 标 报 价 表

	序号
	项目名称
	规格
产地
	单
位
	数量
（暂定）
	单价
	其中
	总价
	备  注

	
	
	
	
	
	
	主材费（暂定）
	施工费
	
	

	1
	钢架主材费
	焊接H型钢
	t
	45.278
	4900
	4900
	―――
	221862.20 
	图示重量×1.06

	2
	钢架施工费
	　
	t
	42.715
	　
	―――
	　
	　
	图示重量

	3
	连接板主材费
	钢板
	t
	7.112
	4900
	4900
	―――
	34848.80 
	图示重量×1.06

	4
	连接板施工费
	　
	t
	6.709
	　
	―――
	　
	　
	图示重量

	5
	钢吊车梁（含车档）主材费
	吊车梁见20G520-2 车档见05H525 GCD-1
	t
	6.604
	4900
	4900
	―――
	32359.60 
	图示重量×1.06

	6
	钢吊车梁（含车档）施工费
	　
	t
	6.23
	　
	―――
	　
	　
	图示重量

	7
	屋面、墙面C型钢檩条主材费
	C220*70*20*2.2，镀锌量275g/m2
	t
	11.449
	5800
	5800
	―――
	66404.20 
	图示重量×1.06

	8
	屋面、墙面C型钢檩条施工费
	　
	t
	10.8
	　
	―――
	　
	　
	图示重量

	9
	M20高强螺栓主材费
	　
	个
	318
	8
	8
	―――
	2544.00 
	图示数量

	10
	系杆支撑主材费
	系杆为D102*3.5  支撑为角钢和钢板
	t
	5.072
	4500
	4500
	―――
	22824.00 
	图示重量×1.06

	11
	直拉条、斜拉条主材费
	Ф12
	t
	0.659
	4800
	4800
	―――
	3163.20 
	图示重量×1.06

	12
	40*2圆管撑杆主材费
	40*2圆管
	t
	0.125
	3700
	3700
	―――
	462.50 
	图示重量×1.06

	13
	角钢隅撑主材费
	L63*5
	t
	0.686
	4800
	4800
	―――
	3292.80 
	图示重量×1.06

	14
	垫板及连接板主材费
	钢板
	t
	0.116
	4800
	4800
	―――
	556.80 
	图示重量×1.06

	15
	方钢门框主材费
	口200*140*12
	t
	2.738
	4800
	4800
	―――
	13142.40 
	图示重量×1.06

	16
	系杆支撑等次钢构施工费
（10-15项）
	　
	t
	8.864
	　
	―――
	　
	　
	图示重量

	17
	100厚天蓝色复合屋面板（厂房屋面） 主材费
	JYB35-125-750
	m2
	527.2
	125
	125
	―――
	65900.00 
	图示垂直投影面积（扣洞口）×1.02

	18
	屋面板（厂房屋面） 施工费
	　
	m2
	516.86
	　
	―――
	　
	　
	图示垂直投影面积（扣洞口）

	19
	0.6厚乳白色外墙板主材费
	YX35-125-750
	m2
	1154.73
	45
	45
	―――
	51962.85 
	图示垂直投影面积（扣洞口）×1.02

	20
	外墙板施工费
	　
	m2
	1132.09
	　
	―――
	　
	　
	图示垂直投影面积（扣洞口）

	21
	FRPA保温屋面采光板主材费
	双层板，每层厚度1.5mm，且需有防紫外线膜
	m2
	662.04
	60
	60
	―――
	39722.40 
	图示垂直投影面积（扣洞口）×1.02

	22
	屋面采光板施工费
	　
	m2
	649.06
	　
	―――
	　
	　
	图示垂直投影面积（扣洞口）

	23
	上屋面钢梯主材费
	15J401  WT3a-126
	t
	0.544
	4800
	4800
	―――
	2611.20 
	图示重量×1.06

	24
	钢梯施工费
	　
	t
	0.513
	　
	―――
	　
	　
	图示重量

	25
	不锈钢天沟板（暂按2厚）主材费
	1120.98Kg
	t
	1.12
	21000
	21000
	―――
	23520.00 
	图示重量×1.06

	26
	不锈钢天沟板施工费
	　
	m
	68
	　
	―――
	　
	　
	图示长度

	27
	Ф150PVC落水管(含配件及材料费)
	　
	m
	193
	　
	―――
	　
	　
	图示长度

	28
	成品工业大门（含施工费）
	02J611-1
	m2
	64
	800
	800
	―――
	51200.00 
	图示面积

	29
	钢结构防腐
（含油漆材料费）
	除锈Sa2级，底漆氯磺化聚乙烯底漆两遍，面漆氯磺化聚乙烯面漆三遍。
	m2
	3900
	　
	―――
	　
	　
	1.工程量按实际涂刷外表面展开面积计算；2.五遍油漆漆膜总厚度≧150μm；
3.油漆颜色开工前由招标方选定。

	　
	总 价 合 计
	1+2+3～+29
	　
	　

	说明：
1.屋面板施工费用含压脊、泛水、包边及配件等全部费用，墙面板施工费用含包边及配件等全部费用；采光板制作、安装费用含包边及配件等全部费用。 
2.表中主材为暂定价，工程结算时以招标方华实商贸公司认价为准；结算时在华实商贸公司认价基础上另行增加税金。其他价格均为包干单价。
3.表中综合单价（只含主材费栏除外）为综合包干单价：包括工程发包内容中构件制作、安装及运输费用，以及所需的人工费、材料费 、机械费、措施费、管理费(不含施工现场水电费用)、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向乙方支付任何费用。
4. 采光板规格、型号、颜色及墙面、屋面板颜色待开工前由招标方选定。
5.表中工程量为暂定数量，决算时以竣工图纸为准。


工期：      天。                  增值税税率      %
投标单位（章）：                       

法定代表人或委托代理人签字：            
日   期：2021年3月25日
附件1 

二铝炭渣热处理项目钢结构厂房工程

招标评分办法
本工程招标只设定一个标段，评标采用定量计分百分制，评标小组考虑以下因素对标书作出综合评价，并按得分高低排出第一、第二中标候选谈判人。

一、评分规则：
1.评标必须严格按照本办法执行；
2.评分保留两位小数，第三位四舍五入；

3.投标人最终得分=商务标得分+技术标得分。
二、商务标评分方法及有关说明
（一）、商务部分（60分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	拟投入本工程的实施单位业绩
	5分
	具有同类工程施工业绩，有一个得2分，最多得5分。
	0-5分

	2
	工期
	5分
	1.标底=参与投标单位的工期之和/参与投标的单位个数。

2. 以标底为基准，投标工期与标底相同者，得4分；各投标工期与标底相比，每少于标底5%的在4分基础上加0.25分，每高于标底5%的减0.25分。
	基准分4分，加分最多1分，减分最多1分。

	3
	报价
	50分
	1.标底=参与投标单位的投标报价之和/参与投标的单位个数。

2.以标底为基准，投标报价与标底相同者，得40分；投标报价与标底相比，每低于1% ，在40分基础上加1分，每高于1%，在40分基础上减1.5分。
	基准分40分，加分最高加10分，减分最多减15分。


（二）、技术部分（施工组织设计，40分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	施工方案
	12分
	针对性强、难点施工把握准备充分
	8-12分

	
	
	
	方案可行
	4-7分

	
	
	
	方案欠合理
	0-3分

	2
	确保工程质量的技术组织措施
	12分
	保证体系完善、措施有力
	8-12分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	4-7分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-3分

	3
	施工进度计划及保证措施
	8分
	保证体系完善、措施有力
	6-8分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	3-5分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-3分

	4
	确保安全生产、文明施工的技术组织措施
	4分
	保证体系完善、措施有力
	3-4分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	1-2分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-1分

	5
	环境保护管理体系与措施
	2分
	保证体系完善、措施有力
	1-2分

	
	
	
	保证体系不完善，措施一般
	0-1分

	6
	项目经理部人员构成及主要技术人员资历
	2分
	科学合理，资历良好
	1-2分

	
	
	
	构成一般、资历尚可
	0-1分


附件2

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改河南万基铝业股份有限公司二铝炭渣热处理项目钢结构厂房工程投标文件，洽谈并签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                
代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：                     
委托代理人：             （签字）

身份证号码：                     
日期：        年    月    日

附件3
投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。     
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。
投  标  人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
2021年  月  日
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