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河南万基铝业股份有限公司
一铝电解车间五六区电解槽出铝端等地面维修工程
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招 标 人：河南万基铝业股份有限公司
  招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

二○二一年三月

投标邀请函

                                      ：

 1、万基控股集团有限公司招标中心拟对本集团下属河南万基铝业股份有限公司一铝电解车间五六区电解槽出铝端等地面维修工程施工进行招标，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求参加本次招标工程投标。

 2、被邀请的投标人可自2021年3月16日至3月25日17:00前到万基控股集团有限公司招标中心（万基大厦四楼）领取招标文件、或以邮件形式接收招标文件、或从万基控股集团有限公司网站下载招标文件。
 3、递交投标文件截止时间和地点：

（1）递交投标文件时间：2021年3月26日10：30时（北京时间）。

   （2）递交投标文件地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室。

    4、招标人定于2021年3月26日10：30时（北京时间）在新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室举行开标会议，届时投标人代表应到场参加。

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

地    址：河南省洛阳市新安县产业集聚区

联 系 人：赵公均
电    话：0379-67333158

 河南万基铝业股份有限公司

一铝电解车间五六区电解槽出铝端等地面维修工程
招 标 文 件
一、工程内容：

1、本工程位于万基铝业一分厂电解车间内，根据业主单位报告并经现场勘查，电解车间五、六区出铝端及#4通廊部分地面破损严重，局部地面钢筋网片裸露，需进行修复，面积约3600㎡。最终工程量以实际完成工程量结算。

具体施工内容详见施工方案。
2、投标单位可自行勘察现场，招标单位统一组织集中勘察现场定于2021年3月24日上午9:00到一铝门口，勘察现场联系人：李涛，联系电话：15837969513 
二、标段划分：

本次招标工程设定一个标段。
三、工程量计算方法：

最终工程量以招标方认可的实际施工工程量为准。

四、报价方式：

1、本次招标采用综合包干单价承包方式。
    本次招标采用综合包干单价承包方式。投标单位根据自身实力自主确定报价（详见附表1）。报价时需考虑施工环境及安全措施费用等因素。

综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用水电费）、机械费、措施费、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。

2、中标单位的投标报价为签定合同时的最高价格。

3、本次招标采用一次报价。
五、评标方法：

招标方根据各投标单位的报价、工期做出综合评价。
评分办法详见附件1。

六、材料供应方式：

1、所有材料均由中标单位自行采购。
2、中标单位供应材料：

中标单位采购的材料必须是符合国家有关规定的合格产品，其规格、型号、质量经招标方同意后方可用于本工程中，否则，招标方有权拒绝验收使用，同时中标单位应按招标方要求时间将低劣产品运出施工场地，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

七、质量要求：

1、全部单位工程均应验收合格，且必须符合设计要求，同时满足现行国家和行业规范及标准。

2、如果工程质量达到合同约定条件，不奖不罚；如果达不到约定条件，招标方可要求中标单位返工，直至达到合同约定条件，并由中标单位承担返工费用。若中标单位不进行整改或整改后仍不合格，招标方有权解除合同，中标单位应承担由此造成的一切损失。

八、安全、文明施工：

1、中标单位在施工过程中，若对第三方和招标方的财产或其他权利造成损害的，中标单位应自行承担全部责任并予以赔偿。

2、中标单位对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于中标单位安全措施不力所造成的事故责任和因此发生的费用，由中标单位负责承担。

3、中标单位应强化文明施工管理，提高施工现场管理水平，严格按经招标方批准的现场平面布置和作业范围进行施工，在施工期间不允许占道堆放材料和进行其它作业，所有施工垃圾应随时清运出施工现场，保持施工区域内清洁整齐，道路畅通。若达不到上述要求，而又未在招标方规定时间内整改完毕，招标方有权雇用人工或机械进行清理，其所需费用由招标方确定，并从中标单位工程款中扣除。

九、工期：

1、根据工程实际情况自主申报（填报位置详见附表1），但必须满足招标方要求。

2、本工程必须按合同约定的时间开、竣工，工期每拖延一天（属招标方责任及不可抗力影响的工期顺延），中标单位按1000元/天向招标方支付违约金，依次类推，不满一天者按一天计算；逾期达十日，招标方有权单方解除合同，并要求中标单位承担合同总价款10%的违约金。

十、付款办法：

本工程不支付工程预付款。次月五日，按业主认可的施工单位编报已完工程形象进度的80%支付工程进度款，工程竣工经验收合格并提交完整竣工资料，竣工决算结束，招标方向中标单位支付至实际工程总价款的95%，预留5%作为工程质保金，待工程质保金约定时间（整两年）期满双方验收无质量问题后14天内无息返还乙方。

十一、保修

1、中标单位应按国家规定的保修期限对工程进行保修。质量保修期从招标方代表批准的工程实际竣工验收合格之日算起。

2、工程质量保修金和支付办法将按招标文件第十条付款办法有关规定执行。

十二、对投标企业要求：

1、招标方式及资质要求

1.1本工程采用公开招标方式。

1.2投标人必须是具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。
1.3 投标人在收到投标邀请函后于2021年3月25日17:00时前，携带企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书等相关证件原件及加盖单位公章复印件一份，到万基控股集团有限公司招标中心审查、备案（已在招标中心审查、备案过的投标人除外）。

投标方应对所提供的所有证明、证书及相关资料负法律责任。

1.4 本工程不接受联合体投标。

2、投标费用

投标单位应承担起编制有关投标文件、递交投标文件及合同签署之前所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

十三、投标书及其它：

1、投标单位首先响应标书要求，不符合本招标文件要求的投标书，不得参评，应视为废标。

2、投标书为报价表一份（详见附表1），报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章。标书应装袋密封、加盖单位行政公章及法人代表印鉴。

3、投标时还应携带法人授权委托书（详见附件二）原件、投标人廉政承诺书（详见附件三）原件，企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等加盖公章复印件。
十四、投标保证金：
投标保证金壹万元人民币，采用支票或电汇方式缴纳至河南万基铝业股份有限公司。开户行：建行新安县支行，账号：41001592110050000029，联系电话：0379-67333501，最终以万基控股集团有限公司财务管理中心所开收到凭证为准。 

招标结束后，未中标单位的投标保证金应当在中标单位与招标方签订合同后5日内退还；中标单位的投标保证金可充抵履约保证金。

十五、投标有效期：

投标有效期为：60天。

十六、时间安排：

1、投标书送交时间：2021年3月26日10:30时

    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

 2、开标会议时间：2021年3月26日10:30时

    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

 二○二一年三月十六日

表1  
万基铝业股份有限公司
一铝电解车间五六区电解槽出铝端等地面维修工程
投标报价表
	序号
	工程范围
	工程内容
	单位
	 工程量

（暂定）
	综合包干

单价（元）
	小 计

（元）
	备 注

	1
	一铝电解车间五六区电解槽出铝端地面维修
	人工破除原车间砼地面面层(平均约70mm厚)并将垃圾清理出场—基凿毛--清理干净---摸板支护--洒水湿润基层—铺设钢丝网片——浇筑细石砼—养护、拆模及交付使用。
	m2
	3600
	
	
	1.钢丝网片（5∮@100）由施工单位自购；华实商贸认价。

2.细石砼标号C30 由施工单位自购

	总价合计
	              元（大写：                     ）

	说明：

1、综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用水电费）、机械费、措施费、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。
2、招标方提供水电接口并承担水电费用。

3、中工程量为暂定数量，决算时以竣工图纸为准。
4、标单位自找建筑垃圾堆放位置，并承担因堆放建筑垃圾引起的纠纷责任。


投标单位（章）：                      增值税率：        %。
法定代表人或委托代理人签字：        

日期：2021年3月26日
附件1
万基铝业股份有限公司

一铝电解车间五六区电解槽出铝端等地面维修工程
招标评分办法

本次工程招标设定一个标段，评标均采用定量计分十分制，评标小组考虑以下因素对标书作出综合评价，并按得分高低排出中标候选谈判人。

一、投标报价：8分

1.标底的计算公式为：
（1）标底设定为参与投标单位各家报价，去掉一个最低价，去掉一个最高价，剩余有效报价加权平均价格为标底价。

（2）如有高于或低于标底价格的20%，视为不合理报价，不再参与评标。
2.以标底为基准，投标报价与标底相同者，得6分；各投标报价与标底相比，每高出一个百分点在6分基础上扣0.15分，每低于一个百分点在6分基础上加0.1分。

3.加分最多2分，减分最多3分。
二、工期（2分）  

1.标底的计算公式为：

标底设定为参与投标单位各家所报工期天数，去掉一个最高天数，去掉一个最低天数，剩余所报工期天数加权平均为标底工期天数。

2.以标底为基准，投标工期天数与标底相同者，得1.8分；各投标工期与标底相比，每少于标底5%的在1.8分基础上加0.05分，每高于标底5%的减0.05分。

3.加分最多0.2分，减分最多0.2分。
三、综合评分

根据上述评分办法计算和投标单位响应标书情况综合评分。
附件2
法定代表人授权委托书

     本人         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改河南万基铝业股份有限公司

一铝电解车间五六区电解槽出铝端等地面维修工程招标文件，洽谈并签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限：                                
代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：                     
委托代理人：             （签字）

身份证号码：                     
日期：        年    月    日

附件3
投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。   
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。
投  标  人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
2021年  月  日
附件4
河南万基铝业股份有限公司

一分厂电解车间五、六区电解槽出铝端等

地面维修工程
施

工

方

案
批   准：                             

审   核：                             

编   制：                              

日   期：                              

一分厂电解车间五、六区电解槽出铝端等地面

维修工程施工方案

一、工程概况：
  本工程位于万基铝业一分厂电解车间内，根据业主单位报告并经现场勘查，电解车间五、六区出铝端及#4通廊部分地面破损严重，局部地面钢筋网片裸露，需进行修复，面积约3600㎡。

最终以业主单位确认的实际完成工程量为准，并进行决算。

二、施工工艺及质量要求：   
1、施工顺序：人工破除电解车间五、六区出铝端及#4通廊部分砼地面面层（约70mm厚）并将垃圾清理出场----基层凿毛、清理干净----模板支护----洒水湿润基层----铺设钢丝网片----浇筑细石砼----养护、拆模----交付使用。

2、根据业主单位生产调度情况，分区分片施工，施工前需经业主单位确定施工范围，并确定导行线路及围护作业区域；废旧物料按规定放置，不能污染现场物料。

3、人工破除砼地面面层时，将需拆除的面层用切割机整齐切缝后，小心拆除面层，防止不需要拆除的面层起层，面层拆除后人工将基层进行凿毛处理，并清理干净，所有拆除的建筑垃圾随拆随装，及时运出厂外，自行处理。

4、基层清理干净后将钢丝网片（φ5@100）按照清理好后的区域进行铺设并固定到位，保证浇筑砼时不会浮起，保护层要留置到位。

5、钢丝网片安装到位后电解槽一侧需支设模板，保证浇筑时不至于跑模、走形，浇筑混凝土前基层洒水湿润。

6、砼标号为C30细石砼，砼用砂应采用中砂拌制，三轮车运输浇筑，原浆收面平整，由于施工现场温度过高，浇筑应连续进行，防止出现冷缝，砼浇筑完成一段养护一段，为保证质量，养护必须采用浇水湿润后的棉被或毡片覆盖，并安排专人洒水养护保持湿润，养护时不得泼洒至设备上或发生流淌现象，砼面层浇筑完成具备一定强度后应及时切缩缝，切缝间距参照原面层缝距执行。

7、施工中所用材料均由施工单位自行采购。 

三、安全文明施工：

1、本工程为电解槽周边作业施工，施工期间生产持续，施工期间重点防范触电、烧伤、机械伤害等事故发生，施工前与业主单位办理安全协议及工作票，施工人员需经业主单位安全管理部门进行安全培训合格并进行现场安全交底后上岗，施工期间由业主安排专人监护，施工人员需遵守业主单位纪律，注意安全防范，辨识危险源，做好自身防护。

2、施工区域应进行围护，防止无关人员及车辆进入。

3、进入施工现场必须佩戴安全帽，正确佩戴安全三宝，施工现场设置醒目提醒标识及警戒线。

4、现场施工需注意对业主单位设备等的保护，避免污染和损坏，并注意对现场环境的保护和清洁，做到工完场清，场地整洁。
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