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万基铝业二分厂电解车间屋顶通风器内挡雨板更换等工程
招 标 文 件
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招 标 人：河南万基铝业股份有限公司
  招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

二○二一年七月

投标邀请函

                                      ：

 1、万基控股集团有限公司招标中心拟对本集团下属万基铝业二分厂电解车间屋顶通风器内挡雨板更换等工程施工进行招标，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求参加本次招标工程投标。

 2、被邀请的投标人可自2021年7月23日至7月29日18:00前到万基控股集团有限公司招标中心（万基大厦四楼）领取招标文件、或以邮件形式接收招标文件、或从万基控股集团有限公司网站下载招标文件。
3、递交投标文件截止时间和地点：

（1）递交投标文件时间：2021年7月30日15：30（北京时间）。

   （2）递交投标文件地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室。

    4、招标人定于2021年7月30日15：30（北京时间）在新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室举行开标会议，届时投标人代表应到场参加。

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

地    址：河南省洛阳市新安县产业集聚区

联 系 人：赵公均
电    话：13707693293   0379-67333158

查看现场及技术负联系人：刘毅  电话：15838548302
万基铝业二分厂电解车间屋顶通风器内挡雨板更换等工程
招 标 文 件
一、工程内容：
1、万基铝业二分厂3#、4#电解车间屋顶通风器内挡雨板更换等工程，包括：屋顶通风器内原挡雨板保护性拆除，倒运至地面，堆放至厂区内业主指定位置；制作、安装安得瓦挡雨板等工程；共6个通风器，更换挡雨板面积约11450m2。具体施工内容详见施工方案（附件4）及图纸。
2、投标单位必须到招标工程现场实地了解工程内容及施工环境。
最终结算以甲方签字确认竣工图纸和实际完成验收工程量结算。

工程地点：万基铝业二公司厂区 。

投标单位需自行到招标工程现场实地了解工程现场和技术要求情况，集中查看现场时间定于2021年7月28日上午9.00点

查看现场及技术负联系人：刘毅  电话：15838548302  
二、标段划分：
本次招标工程设定两个标段。
Ⅰ标段：电解3#车间北厂房屋顶通风器内挡雨板更换等工程，共三个通风器，更换挡雨板面积约5724m2。
Ⅱ标段：电解一车间南厂房屋顶通风器内挡雨板更换等工程，共三个通风器，更换挡雨板面积约5724m2。
三、工程量计算方法：

最终工程量以招标方认可的实际施工工程量为准。

四、报价方式：

1、本次招标采用综合包干单价承包方式：

    本次招标采用综合包干单价承包方式，即    元/m2。投标单位根据自身实力自主确定报价（详见附表1、2）。报价时需考虑高空作业、施工难度大、施工环境差等因素。
综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用
水电费；安得瓦材料费为暂定价，工程结算时以招标方华实商贸公司确认价格为准）、机械费、措施费（不包括通风器喉口范围内防护遮盖费用）、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。

2、中标单位的投标报价为签定合同时的最高价格。

3、本次招标不接受二次报价。
五、评标方法：

招标方根据各投标单位的报价、工期、施工组织设计等做出综合评价。评分办法详见附件1。

六、材料供应方式：

1、所有材料均由中标单位自行采购。

2、报价表中主材（安得瓦）单价为暂定价，在工程结算时以招标方华实商贸公司确认价格为准。
3、中标单位供应材料：

中标单位采购的材料必须是符合国家有关规定的合格产品，其规格、型号、质量经招标方同意后方可用于本工程中，否则，招标方有权拒绝验收使用，同时中标单位应按招标方要求时间将低劣产品运出施工场地，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

七、质量要求：

1、全部单位工程均应验收合格，且必须符合设计要求，同时满足现行国家和行业规范及标准。

2、如果工程质量达到合同约定条件，不奖不罚；如果达不到约定条件，招标方可要求中标单位返工，直至达到合同约定条件，并由中标单位承担返工费用。若中标单位不进行整改或整改后仍不合格，招标方有权解除合同，中标单位应承担由此造成的一切损失。

八、安全、文明施工：

1、中标单位在施工过程中，若对第三方和招标方的财产或其他权利造成损害的，中标单位应自行承担全部责任并予以赔偿。

2、中标单位对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于中标单位安全措施不力所造成的事故责任和因此发生的费用，由中标单位负责承担。

3、中标单位应强化文明施工管理，提高施工现场管理水平，严格按经招标方批准的现场平面布置和作业范围进行施工，在施工期间不允许占道堆放材料和进行其它作业，所有施工垃圾应随时清运出施工现场，保持施工区域内清洁整齐，道路畅通。若达不到上述要求，而又未在招标方规定时间内整改完毕，招标方有权雇用人工或机械进行清理，其所需费用由招标方确定，并从中标单位工程款中扣除。

九、工期：
1、根据工程实际情况自主申报（填报位置详见附表1、2），但必须满足招标方要求。

2、本工程必须按合同约定的时间开、竣工，工期每拖延一天（属招标方责任及不可抗力影响的工期顺延），中标单位按2000元/天向招标方支付违约金，依次类推，不满一天者按一天计算；逾期达十日，招标方有权单方解除合同，并要求中标单位承担合同总价款10%的违约金。

十、付款办法：
本工程不支付工程预付款。次月五日前按招标方认可的中标单位编报的已完工程形象进度报表的款额进行拨款。每月验收达到合同规定的工程质量标准后付足工程款的80%。工程全部完工经验收合格并提交完整竣工资料，竣工决算结束并经有关审计部门审计后，招标方向中标单位支付至实际工程总价款的95%，预留5%作为工程质保金，待工程质保金约定时间（整两年）期满双方验收无质量问题后14天内无息返还乙方。
十一、保修

1、中标单位应按国家规定的保修期限对工程进行保修。质量保修期从招标方代表批准的工程实际竣工日期算起。

2、工程质量保修金和支付办法将按招标文件第十条付款办法有关规定执行。

十二、对投标企业要求：

1、招标方式及资质要求

1.1本工程采用公开招标方式。

1.2投标人必须是具有钢结构工程专业承包三级及以上资质或相应资质的施工企业，并且得到招标人发出的投标邀请者。
1.3 投标人在收到投标邀请函后于2021年7月29日18:00前，携带企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书等相关证件原件及加盖单位公章复印件一份，到万基控股集团有限公司招标中心审查、备案（已在招标中心审查、备案过的投标人除外）。

投标方应对所提供的所有证明、证书及相关资料负法律责任。

1.4 本工程不接受联合体投标。

2、投标费用

投标单位应承担起编制有关投标文件、递交投标文件及合同签署之前所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

十三、投标书及其它：

1、投标单位首先响应标书要求，不符合本招标文件要求的投标书，不得参评，应视为废标。

2、投标书为报价表一份（详见附表1、2）和施工组织设计三份，报价表和施工组织设计分开密封，报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章，施工组织设计应加盖单位行政公章。标书应按要求各自装袋密封、加盖单位行政公章及法人代表印鉴。

3、投标时还应携带法人授权委托书（详见附件2）原件、投标人廉政承诺书（详见附件3）原件，企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等加盖公章复印件。
十四、投标保证金：
投标保证金壹万元人民币，采用支票或电汇方式缴纳至河南万基铝业股份有限公司。开户行：建行新安县支行，账号：41001592110050000029，联系电话：0379-67333501，最终以万基控股集团有限公司财务管理中心所开收到凭证为准。 

招标结束后，未中标单位的投标保证金应当在中标单位与招标方签订合同后5日内退还；中标单位的投标保证金可充抵履约保证金。

十五、投标有效期：

投标有效期为：60天。

十六、时间安排：

1、投标书送交时间：2021年7月30日15:30时

    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

 2、开标会议时间：2021年7月30日15:30时

    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

二○二一年七月二十三日
附表1

                                     万基铝业二分厂3#电解车间屋顶通风器内挡雨板更换等工程
                                                投 标 报 价 表（一标段）

	序号
	项目名称
	规格
产地
	单
位
	数量
	综合单价

(元)
	其中
	合计

（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	
	主材费

(暂定)
	制安运及其

它全部费用
	
	

	1
	通风器喉口范围内屋架上弦及支撑上积存氧化铝粉等杂物清理干净（尽量避免掉落车间内），倒运至地面业主指定位置堆放。
	
	m2
	3820
	
	―――
	―――
	
	按通风器喉口平面面积计算

	2
	通风器喉口范围内防护遮盖，防护层要求坚固、密封严实，确保上部施工期间不能有东西调入车间内。
	
	m2
	3820
	
	―――
	―――
	
	按通风器喉口平面面积计算

	3
	通风器内原挡雨板上氧化铝粉等杂物清理干净，原挡雨板保护性拆除，挡雨板及所清理氧化铝粉等杂物倒运至地面，堆放至厂区内业主指定位置。
	
	m2
	5725
	
	―――
	―――
	
	竣工图示数量

	4
	通风器内挡雨板安得瓦
	1.7mm厚
	m2
	5839.5
	85
	85
	―――
	
	竣工图示面积（扣洞口）×1.02

	5
	通风器内挡雨板安得瓦制安运
	
	m2
	5725
	
	―――
	
	
	竣工图示面积（扣洞口）

	
	总 价 合 计
	1+2+3+4+5
	
	

	说明：
1.所需拆除物件要求尽力完好拆除，运至厂区内业主指定位置分类堆放整齐。

2. 通风器内挡雨板安得瓦制作、安装费用含压脊（安得瓦）、包边及配件等全部费用。 

3.表中主材（安得瓦）为暂定价，安得瓦规格、型号、颜色待开工前由招标方选定，工程结算时以招标方华实商贸公司认价为准；结算时在华实商贸公司认价基础上另行增加税金。其他价格均为包干单价。

4.表中综合单价（只含主材费栏除外）为综合包干单价：包括工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用水电费）、机械费、措施费（不包括通风器喉口范围内防护遮盖费用）、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。

5.表中工程量为暂定数量，决算时以竣工图纸为准。


工期：       天                                      含增值税税率      %

报价单位：                                              

法定代表人或委托代理人签字：                              时    间：2021年7月30日
附表2
                                     万基铝业二分厂4#电解车间屋顶通风器内挡雨板更换等工程
                                                投 标 报 价 表（二标段）

	序号
	项目名称
	规格
产地
	单
位
	数量
	综合单价

(元)
	其中
	合计

（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	
	主材费

(暂定)
	制安运及其

它全部费用
	
	

	1
	通风器喉口范围内屋架上弦及支撑上积存氧化铝粉等杂物清理干净（尽量避免掉落车间内），倒运至地面业主指定位置堆放。
	
	m2
	3820
	
	―――
	―――
	
	按通风器喉口平面面积计算

	2
	通风器喉口范围内防护遮盖，防护层要求坚固、密封严实，确保上部施工期间不能有东西调入车间内。
	
	m2
	3820
	
	―――
	―――
	
	按通风器喉口平面面积计算

	3
	通风器内原挡雨板上氧化铝粉等杂物清理干净，原挡雨板保护性拆除，挡雨板及所清理氧化铝粉等杂物倒运至地面，堆放至厂区内业主指定位置。
	
	m2
	5725
	
	―――
	―――
	
	竣工图示数量

	4
	通风器内挡雨板安得瓦
	1.7mm厚
	m2
	5839.5
	85
	85
	―――
	
	竣工图示面积（扣洞口）×1.02

	5
	通风器内挡雨板安得瓦制安运
	
	m2
	5725
	
	―――
	
	
	竣工图示面积（扣洞口）

	
	总 价 合 计
	1+2+3+4+5
	
	

	说明：
1.所需拆除物件要求尽力完好拆除，运至厂区内业主指定位置分类堆放整齐。

2. 通风器内挡雨板安得瓦制作、安装费用含压脊（安得瓦）、包边及配件等全部费用。 

3.表中主材（安得瓦）为暂定价，安得瓦规格、型号、颜色待开工前由招标方选定，工程结算时以招标方华实商贸公司认价为准；结算时在华实商贸公司认价基础上另行增加税金。其他价格均为包干单价。

4.表中综合单价（只含主材费栏除外）为综合包干单价：包括工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用水电费）、机械费、措施费（不包括通风器喉口范围内防护遮盖费用）、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。

5.表中工程量为暂定数量，决算时以竣工图纸为准。


工期：       天                                          含增值税税率      %

报价单位：                                              

法定代表人或委托代理人签字：                                 时    间：2021年 7 月 30 日
附件1

万基铝业二分厂电解车间屋顶通风器内挡雨板更换等工程
招标评分办法

本次工程招标设定二个标段，评标均采用定量计分十分制，评标小组考虑以下因素对标书作出综合评价，并按得分高低排出每个标段第一、第二中标候选谈判人。

一、投标报价：6.0分

1.标底的计算公式为：

标底=参与投标单位的投标报价之和/参与投标的单位个数。

2.以标底为基准，投标报价与标底相同者，得4.5分；各投标报价与标底相比，每高出一个百分点在4.5分基础上扣0.15分，每低于一个百分点在4.5分基础上加0.15分。

3. 加分最多1.5分，减分最多1.5分。
二、工期（1.5分）  

1.标底的计算公式为：

标底=参与投标单位的工期之和/参与投标的单位个数。

2.以标底为基准，投标工期与标底相同者，得1.3分；各投标工期与标底相比，每少于标底5%的在1.3分基础上加0.05分，每高于标底5%的减0.05分。

3.加分最多0.2分，减分最多0.2分。
三、施工组织设计（2.5分）

根据施工组织设计内容的合理性、完整性酌情给分，最低不少于0.5分。

四、综合评分

根据上述评分办法计算得分，综合得分=报价得分＋工期得分+施工组织设计得分。

附件2
法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 万基铝业二分厂电解车间屋顶通风器内挡雨板更换等工程 投标文件，洽谈并签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承
担。

    委托期限：                                
代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：                     
委托代理人：             （签字）

身份证号码：                     
日期：        年    月    日

附件3
投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。   
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。
投  标  人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
2021年  月  日
附件4
河南万基铝业股份有限公司

二分厂电解车间屋顶通风器更换维修工程
施

工

方

案

批   准：                           
审   核：                           
编   制：                           

日   期：                           

一、工程概况
本工程为万基铝业股份有限公司二分厂电解车间屋顶通风器挡雨板更换维修项目，此次需要更换维修区域位于 3号、4号电解车间屋顶的 6 个通风器。单个通风器 212 米*9米，总长计 1272 米。因该区域通风器腐蚀、脱落漏水，严重影响了车间生产安全，造成极大的安全隐患，因此制定此方案。

二、工程特点和难点

1、由于导水板框架 30*50*2 镀锌方管在生产环境中已达 14 年之久，很多部分与导水板一样已经腐蚀（发现腐蚀,影响安全部位结构必须加固，加固方法视现场实际情况确定，一般采用同型号材料)，施工难度大，工复杂艺，风险非常大，所以对施工人员专业性很强，必须经过严格培训，倡导安全前提下，循序渐进，不能一味追求施工时间。因为本工程不可预见性强，视现场实际情况确定施工周期,前提是生产与与施工交替，不影响车间生产为目的，总之作业环境复杂，不可预见性条件多，施工难度大，安全隐患高。

2、施工环境：生产与施工同步，而且屋面、通风器内部前期多年未清积粉，粉尘厚，时间久的粉尘已经结块，无法直接用吸尘器吸除，必须先要人工将结块的粉尘清理一遍后再用吸尘器清理，等于增加了一倍工作量，因此成本增加。而且施工时正处于夏季高温，并且正处炉子顶部，双高温夹击,还必须带上口罩,眼罩等防护品,这些因素给施工人员带来了极大的困难与考验,故施工效率非常低。

3、场地狭小。在屋顶通风器内部施工,空间小,构件多,施工架移动频繁,且安全网与防尘回收布同步工作量大,有较大的施工风险,须施工人员与生产车间人员统一协调组织。施工时,下方设专人安全监管,确保施工安全。

三、施工内容
1、按现场实际情况制作施工用专用安全平台,吊架。长度10米,宽度3米梯状上人施工平台,平台上方设施工人员安全施工用安全绳吊挂吊架,施工区域设安全警示标志,车间内派专人看护,具体详见附图。本施工工作量包括施工前卫生清理,清理办法为工业吸尘器清理铝灰,铝灰统一装包,运到厂房边檐口用吊车吊到地面。铝灰由业主方清理回收,利用。由于厂房屋面为非承载屋面,故回收粉尘,拆除旧料,新购耐火防腐瓦等材料不得集中堆放,应分散规划,确保厂房安全。具体堆放详见平面附图。

2、安全网铺设,施工前,在通风器喉口部位预铺设安全网,规格4米*12米两张,安全网上再铺设一层防尘布,型号,规格与安全网同等,起到三重保护作用(1、预防施工材料及人员坠落;2、预防粉尘落入车间,污染生产环境；3、遮挡车间生产排放气体,阻止烟、灰尘,对上部施工人员的伤害)。安全网、防尘布铺设对铝灰回收,板材更换施工极其重要。因此,材料选购、铺设严格按施工工艺要求执行,施工中应慎防其它构件的掉落。

3、拆除原损坏腐蚀板整齐堆放,用吊车吊下屋面,倒运指定地点,整齐堆放,拆除应由内向外交错的顺序拆除,拆除过程中应慎防其它构件等的掉落。

4、安装耐火防腐瓦, 厚度0.74mm, 耐火防腐瓦运到现场用吊车吊到屋面上(非承重屋面, 不准随意堆放, 应分散在屋面钢梁上部受力点堆放, 不得超出屋面承载极限,确保施工安全)。施工时由人工分取,排放。严格按照耐火防腐瓦施工技术工艺操作,施工人员专业培训,确保施工质量。当第一块耐火防腐瓦固定就位后,在屋面低端拉一根连续的准线,这根线和第一块耐火防腐瓦将成引导线,便于后续耐火防腐瓦的快速安装和矫直,耐火防腐瓦间连接搭接一个肋,必须母肋扣在公肋上,固定螺栓要与耐火防腐瓦和檩条垂直并且对着檩条中心,每安装5-6块耐火防腐瓦,即检查板两端的平整度,如有误差及时调整。

5、拆除施工用平台,安全网。按要求施工,具体参考后面明细操作章程。满足生产,安全要求。

6、人员与设备及工具等配备:具体视业主生产情况调整班组人员及设备数量。人员与设备及工具的数量应满足工程进度的需要，建议：每个班组配备大功率吸尘器一台,电线若干米,电钻5把,切割机2台,磨光机2台,焊机1台,安全绳100米,麻绳100米，卷尺3把,防尘口罩,眼镜,手套等防护品。铝灰容器由业主提供,吊车临时调度。

四、施工安全事项

1、施工方在施工前应学习建设单位的各项规章制度，及时办理施工作业票，安全协议等，做到安全文明施工。
2、凡参加施工的全体人员都必须遵守安全生产“安全生产六大纪律”“十个不准”的有关安全生产规程。

3、如遇雷、雨、雪、雾、4级以上大风及空气潮湿天气不得进行作业。

3、高空作业中的设备、设施,必须在施工前进行检查,确认其完好,方能投入使用,作业人员必须严格按要求系好安全带。

4、攀登或悬空作业人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,并必须定期进行身体检查。高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸,随手工具应放在工具袋内。作业中的走道内余料应及时清理干净,不得任意乱掷或向下丢弃,传递物体禁止抛掷。

5、为防止高空坠落,施工人员在高空作业必须正确使用安全带,高挂低用,即安全带绳子挂在高处地方,而人在较低处操作。在吊架上套好钢丝绳(生命线),便于安装工人高空挂安全带。

6、施工过程中,应服从生产车间的安排,服从生产运行需要;保证运输通道的畅通,注意安全。
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