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炭素二分厂区部分管道外保温层修复工程
招 标 文 件
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招 标 人: 洛阳万基炭素有限公司
  招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

二○二一年九月

投标邀请函

                                      ：

 1、万基控股集团有限公司招标中心拟对本集团下属洛阳万基炭素有限公司二分厂区部分管道外保温层修复工程施工进行招标，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求参加本次招标工程投标。

 2、被邀请的投标人可自2021年9月10日至9月15日17:00前到万基控股集团有限公司招标中心（万基大厦四楼）领取招标文件、或以邮件形式接收招标文件、或从万基控股集团有限公司网站下载招标文件。
 3、递交投标文件截止时间和地点：

（1）递交投标文件时间：2021年9月16日15：30时（北京时间）。

   （2）递交投标文件地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室。

    4、招标人定于2021年9月16日15：30时（北京时间）在新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室举行开标会议，届时投标人代表应到场参加。

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

地    址：河南省洛阳市新安县产业集聚区

联 系 人：赵公均
电    话：0379-67333158

现场技术负责人：张坤鹏  电话15038544557
炭素二分厂区部分管道外保温层修复工程
 招 标 文 件
一、工程内容：

1、该工程位于洛阳万基炭素有限公司二分厂，厂区内部分管道外保温层腐蚀、损坏严重，影响厂区美观及管道使用寿命，且存在安全隐患，需对部分损坏保温层修复，所有管道增敷铝皮保护层。经与业主现场查勘，导热油主循环管道（约φ600）约600m，导热油次循环管道（约φ300）约500m，到墙材蒸汽管道（约φ300）约200m，电厂来蒸汽管道（约φ600）约1100m，排油管道（约φ200）约600m，锅炉连通蒸汽管道（约φ200）约300m，具体完成工程量均按实际完成工作量结算。
二、标段划分：

本次招标工程只设一个标段。
三、工程量计算方法：

最终结算工程量以招标方认可的实际验收施工工程量为准。

四、报价方式：
1、本次招标工程采取优惠率招标形式报价，投标单位的投标优惠率被视为包含了综合基价、利润等各项税前费用的工程造价，招标方供应材料不再优惠。                                                                       

2、招标工程优惠率报价，在合同的实施期间不因市场因素而变动，投标单位在计算优惠率时应自行考虑一定的风险系数。            

3、投标报价中的所报优惠率采用百分比形式，报价表详见附表一。投标优惠率数字填写在报价表中费用编码第7项（优惠）最后一栏横线上。

4、中标单位的投标费率为签定合同时的最高费率。
5、本次招标不允许二次报价。

五、评标方法：

招标方根据各投标单位的报价、工期做出综合评价。
评分办法详见附件1。

六、材料供应方式：

1、所有材料均由中标单位自行采购。详细要求见各自施工方案。
2、中标单位供应材料：

中标单位采购的材料必须是符合国家有关规定的合格产品，其规格、型号、质量经招标方同意后方可用于本工程中，否则，招标方有权拒绝验收使用，同时中标单位应按招标方要求时间将低劣产品运出施工场地，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

七、质量要求：

1、全部单位工程均应验收合格，且必须符合设计要求，同时满足现行国家和行业规范及标准。

2、如果工程质量达到合同约定条件，不奖不罚；如果达不到约定条件，招标方可要求中标单位返工，直至达到合同约定条件，并由中标单位承担返工费用。若中标单位不进行整改或整改后仍不合格，招标方有权解除合同，中标单位应承担由此造成的一切损失。

八、安全、文明施工：

1、中标单位在施工过程中，若对第三方和招标方的财产或其他权利造成损害的，中标单位应自行承担全部责任并予以赔偿。

2、中标单位对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于中标单位安全措施不力所造成的事故责任和因此发生的费用，由中标单位负责承担。

3、中标单位应强化文明施工管理，提高施工现场管理水平，严格按经招标方批准的现场平面布置和作业范围进行施工，在施工期间不允许占道堆放材料和进行其它作业，所有施工垃圾应随时清运出施工现场，保持施工区域内清洁整齐，道路畅通。若达不到上述要求，而又未在招标方规定时间内整改完毕，招标方有权雇用人工或机械进行清理，其所需费用由招标方确定，并从中标单位工程款中扣除。

九、工期：

1、根据工程实际情况自主申报（填报位置详见附表1），但必须满足招标方要求。

2、本工程必须按合同约定的时间开、竣工，工期每拖延一天（属招标方责任及不可抗力影响的工期顺延），中标单位按1000元/天向招标方支付违约金，依次类推，不满一天者按一天计算；逾期达十日，招标方有权单方解除合同，并要求中标单位承担合同总价款10%的违约金。

十、付款办法：

本工程不支付工程预付款。次月五日按业主认可施工单位已完成工程形象进度付80%工程进度款，工程竣工经验收合格并提交完整竣工资料，竣工决算结束，招标方向中标单位支付至实际工程总价款的97%，预留3%作为工程质保金，待工程质保金约定时间（整两年）期满双方验收无质量问题后14天内无息返还乙方。
十一、保修

1、中标单位应按国家规定的保修期限对工程进行保修。质量保修期从招标方代表批准的工程实际竣工验收合格之日算起。

2、工程质量保修金和支付办法将按招标文件第十条付款办法有关规定执行。

十二、对投标企业要求：

1、招标方式及资质要求

1.1本工程采用公开招标方式。

1.2投标人必须是具有防腐保温专业承包三级及以上资质施工企业。
1.3 投标人在收到投标邀请函后于2021年9月15日17:00时前，携带企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书等相关证件原件及加盖单位公章复印件一份，到万基控股集团有限公司招标中心审查、备案（已在招标中心审查、备案过的投标人除外）。

投标方应对所提供的所有证明、证书及相关资料负法律责任。

1.4 本工程不接受联合体投标。

2、投标费用

投标单位应承担起编制有关投标文件、递交投标文件及合同签署之前所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

十三、投标书及其它：

1、投标单位首先响应标书要求，不符合本招标文件要求的投标书，不得参评，应视为废标。

2、投标书为报价表一份（详见附表一），报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章。标书应装袋密封、加盖单位行政公章及法人代表印鉴。

3、投标时还应携带法人授权委托书（详见附件二）原件、投标人廉政承诺书（详见附件三）原件，企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等加盖公章复印件。
十四、投标保证金：
投标保证金壹万元人民币，采用支票或电汇方式缴纳至洛阳万基炭素有限公司。开户行：工行新安县支行，账号：1705027609049031286 ，联系电话：0379-67332401 ，最终以万基控股集团有限公司财务管理中心所开收到凭证为准。 

招标结束后，未中标单位的投标保证金应当在中标单位与招标方签订合同后5日内退还；中标单位的投标保证金可充抵履约保证金。

十五、投标有效期：

投标有效期为：60天。

十六、时间安排：

1、投标书送交时间：2021年9月16日15:30时

    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

 2、开标会议时间：2021年9月16日15:30时

    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

             二0二一年九月十日

表一
炭素二分厂区部分管道外保温修复工程
优 惠 率 报 价 表
【河南省建筑、装饰、市政、通用安装预算定额（2016版）】
	序号
	费用编码
	费用名称
	计算基础
	费率

	1
	1
	分部分项工程费
	[1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]+[1.6]+[1.7]
	　

	2
	1.1
	其中：综合工日
	ZHGR
	　

	3
	1.2
	定额人工费
	GCRGF
	　

	4
	1.3
	定额材料费
	GCCLF
	　

	5
	1.4
	定额机械费
	GCJXF
	　

	6
	1.5
	定额管理费
	GCGLF
	　90%

	7
	1.6
	定额利润
	GCLR
	

	8
	1.7
	调差：
	[1.7.1]+[1.7.2]+[1.7.3]+[1.7.4]
	　

	9
	1.7.1
	人工费差价
	ST_ZSTC_RG
	　

	10
	1.7.2
	材料费差价
	DECLC+WJJC+GCSBF
	　

	11
	1.7.3
	机械费差价
	ST_ZSTC_JXRG+JXFXCLC0+JXFXJXC0+JXC1
	　

	12
	1.7.4
	管理费差价
	ST_ZSTC_GLF
	　

	13
	2
	措施项目费
	[2.2]+[2.3]+[2.4]
	　

	14
	2.1
	其中：综合工日
	CSZHGR
	　

	15
	2.2
	安全文明施工费
	GCAWF
	　

	16
	2.3
	单价类措施费
	[2.3.1]+[2.3.2]+[2.3.3]+[2.3.4]+[2.3.5]+[2.3.6]
	　

	17
	2.3.1
	定额人工费
	CSRGF
	　

	18
	2.3.2
	定额材料费
	CSCLF
	　

	19
	2.3.3
	定额机械费
	CSJXF
	　

	20
	2.3.4
	定额管理费
	CSGLF
	　

	21
	2.3.5
	定额利润
	CSLR
	90%　

	22
	2.3.6
	调差：
	[2.3.6.1]+[2.3.6.2]+[2.3.6.3]+[2.3.6.4]
	　

	23
	2.3.6.1
	人工费差价
	CS_ZSTC_RG
	　

	24
	2.3.6.2
	材料费差价
	CSCLC
	　

	25
	2.3.6.3
	机械费差价
	CS_ZSTC_JXRG+CS_JXFXCLC+CS_JXFXJXC+JXC2
	　

	26
	2.3.6.4
	管理费差价
	CS_ZSTC_GLF
	　

	27
	2.4
	其他措施费(费率类)
	[2.4.1]+[2.4.2]
	　

	28
	2.4.1
	其他措施费(费率类)
	[2.4.1.1]+[2.4.1.2]+[2.4.1.3]
	　

	29
	2.4.1.1
	夜间施工增加费
	GCQTCSF
	12.50%

	30
	2.4.1.2
	二次搬运费
	GCQTCSF
	25%

	31
	2.4.1.3
	冬雨季施工增加费
	GCQTCSF
	12.50%

	32
	2.4.2
	其他(费率类)
	0
	　

	33
	3
	其他项目费
	[3.1]+[3.2]+[3.3]+[3.4]+[3.5]
	　

	34
	3.1
	暂列金额
	0
	　

	35
	3.2
	专业工程暂估价
	0
	　

	36
	3.3
	计日工
	[3.3.1]+[3.3.2]+[3.3.3]+[3.3.4]
	　

	37
	3.3.1
	人工
	0
	　

	38
	3.3.2
	材料
	0
	　

	39
	3.3.3
	机械
	0
	　

	40
	3.3.4
	管理费和利润
	[3.3.1]
	  

	41
	3.4
	总承包服务费
	0
	　

	42
	3.5
	其他
	0
	　

	43
	4
	规费
	[4.1]+[4.2]+[4.3]
	　

	44
	4.1
	定额规费
	GCGF
	　

	45
	4.2
	工程排污费
	0
	　

	46
	4.3
	其他
	0
	　

	47
	5
	不含税工程造价
	[1]+[2]+[3]+[4]
	　

	48
	6
	甲供材
	　
	　

	49
	7
	优惠
	（[5]-[2.2]-[6]）
	 -     % 

	50
	8
	增值税
	[5]+[7]
	9%

	51
	9
	含税工程造价
	[5]+[7]+[8]
	　

	说明：

1、报价优惠含安装工程中未计价材。
2、基价中其他措施费按50%计取，基价中利润按90%计取。

3、投标优惠率数字填写在报价表中费用编码第7项（优惠）最后一栏横线上。

4. 表中工程量为暂定数量，决算时以实际完成数量以实结算。

5、投标单位自行到现场进行实地查看现场施工条件，并综合考虑施工难度。




工期        天              

投标单位（章）：                       

法定代表人或委托代理人签字：         
日 期：2021年9月16日

附件1
  炭素二分厂区部分管道外保温修复工程
招标评分办法

本次工程招标设定一个标段，每个评标均采用定量计分十分制，评标小组考虑以下因素对标书作出综合评价，并按得分高低排出中标候选谈判人。
一、评分原则：

1、评标必须严格按照本办法执行；

2、评分计算保留两位小数，第三位四舍五入；

3、计算得分相同者，首先以报价高低得分相比，报价得分高者优先；

4、报价得分相同者，以工期得分高者优先；

5、报价、工期得分均相同者，以响应标书制作的完整性优先。

6、以上情况均相同者，以在万基控股集团公司有同类业绩且以往履行合同效果、竣工资料整理的及时性、完整性，综合评价信誉高者优先。

二、投标报价：8分

1.标底的计算公式为：
（1）标底设定为参与投标单位各家报价，去掉一个最低价，去掉一个最高价，剩余有效报价加权平均价格为标底价。
（2）如有高于或低于标底价格的20%，视为不合理报价，不再参与评标。
2.以标底为基准，投标报价与标底相同者，得6分；各投标报价与标底相比，每高出一个百分点在6分基础上扣0.15分，每低于一个百分点在6分基础上加0.1分。

3.加分最多2分，减分最多3分。
三、工期（2分）  

1.标底的计算公式为：

标底设定为参与投标单位各家所报工期天数，去掉一个最高天数，去掉一个最低天数，剩余所报工期天数加权平均为标底工期天数。

2.以标底为基准，投标工期天数与标底相同者，得1.8分；各投标工期与标底相比，每少于标底5%的在1.8分基础上加0.05分，每高于标底5%的减0.05分。

3.加分最多0.2分，减分最多0.2分。
附件2
法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改炭素二分 厂区部分管道外保温修复工程投标文件，洽谈并签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限：                                
代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：                     
委托代理人：             （签字）

身份证号码：                     
日期：        年    月    日

附件3
投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。   
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。
投  标  人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
2021年  月  日
附件4
洛阳万基炭素有限公司

二分厂环厂区管道外保温层修复工程

施

工

方

案
批   准：                              
审   核：                              
编   制：                              

日   期：                              

二分厂环厂区管道外保温层修复工程

施工方案
一、工程概况

该工程位于洛阳万基炭素有限公司二分厂，厂区内部分管道外保温层腐蚀、损坏严重，影响厂区美观及管道使用寿命，且存在安全隐患，需对部分损坏保温层修复，所有管道增敷铝皮保护层。经与业主现场查勘，导热油主循环管道（约φ600）约600m，导热油次循环管道（约φ300）约500m，到墙材蒸汽管道（约φ300）约200m，电厂来蒸汽管道（约φ600）约1100m，排油管道（约φ200）约600m，锅炉连通蒸汽管道（约φ200）约300m，具体完成工程量均按实际完成工作量结算。
二、施工方案

管道外保温层缺损部位采用岩棉管壳或岩棉板厚度50mm、扎铁丝网、抹硅酸镁保温涂料厚度20 mm，外护0.5 mm厚铝皮保护层，保温层缺损的管道比例约为10%；保温层未损坏部位直接在原外保温层外做0.5 mm厚铝皮保护层。

三、质量保证措施

1、严把材料质量关，材料购进必须有产品合格证；                      

2、保温材料较易破坏，施工时严禁利用管道作为登高工具，施工完成后现场清理干净做到工完场清。

四、安全文明施工措施

1、施工单位进场后及时办理安全协议、施工作业票等相关手续，施工人员进入施工现场必须脚穿绝缘鞋、工作服，带安全帽，系安全带。

2、施工人员进入施工现场必须穿工作服，带安全帽，系安全带。

3、禁止吸烟、禁带火种。

4、施工现场必须设有工作醒目牌，必须有监护人员在场。

5、施工人员到达现场后及时进行上岗前安全文明教育。每天上班前进行安全警示，做到警钟长鸣，防患于未然。

6、高空作业时，应该要求搭设踏板，严禁攀、爬、登、踏等冒险行为。

五、其他

1、施工方必须听从建设单位指挥，爱护建设单位财产，文明施工，保证现场清洁，并及时清除施工垃圾，做好防护措施。

2、施工单位应与业主单位进行施工前施工计划交底，合理安排施工作业时间。
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