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万基控股集团有限公司

一、二炭片区天然气管道隐患治理改造工程 

招 标 文 件
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招 标 人: 洛阳万基炭素有限公司

  招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

二○二一年九月

投标邀请函

                                      ：

 1、万基控股集团有限公司招标中心拟对本集团一、二炭片区天然气管道隐患治理改造工程设计施工进行招标，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求参加本次招标工程投标。

 2、被邀请的投标人可自2021年9月27日至10月11 日17:00前到万基控股集团有限公司招标中心（万基大厦四楼）领取招标文件、或以邮件形式接收招标文件、或从万基控股集团有限公司网站下载招标文件。
 3、递交投标文件截止时间和地点：

（1）递交投标文件时间：2021年 10月12 日9:30 时（北京时间）。

   （2）递交投标文件地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室。

    4、招标人定于2021年10 月12 日 9：30 时（北京时间）在新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室举行开标会议，届时投标人代表应到场参加。

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

地    址：河南省洛阳市新安县产业集聚区

联 系 人:游欣城

电    话：13525480431    0379-67333158

现场技术负责单位：集团生产运营中心  ，电话0379-67332076

炭素公司            电话0379-67328518
万基控股集团一、二炭片区天然气管道隐患治理改造工程

 招 标 文 件

一、工程概况：

1、该工程位于洛阳新安万基产业聚集，万基控股集团一、二炭片区内天然气管线投运已经10年以上，特别一炭片区已经近20年，根据上级应急管理部门要求，今年7月份我们委托专业技术公司对厂区天然气管线进行了综合检测，发现泄漏点、防腐层破损等较多，存在极大的安全隐患。

2、工作内容：
1、对本次管线检测发现的泄漏点较多、防腐层破损较为集中的地埋管道，进行重新设计架管铺设（共计108处破损隐患点）。

具体位置为：
（1）一炭片区供气母管已运行近20年、且2013年10月份前使用人工煤气时管线腐蚀较严重。本次从一炭调压站出口分别到炭素一分厂、铝业一分厂、铸轧厂、板锭厂、万基酒店、一铝餐厅等各用气户分接计量点止的2145米主供气管(其中：DN200钢管计1200米，DN150钢管计945米)，重新优化设计路由，全部予以更换（含阀门配件）。
（2）二炭片区因供气母管运行年限短，再加上一直使用天然气，仅对泄漏点较多且严重、防腐层破损较为集中的1260米(其中：DN300钢管计1200米，DN150钢管计60米)管段进行重新铺管更换（含阀门配件）。
（3）被替换的原有管道彻底与系统切断，氮气吹扫符合安全标准后，切口两端均使用盲板封堵。

(4)替换需拆除的管道、阀门及管件等归甲方所有，并交甲方指定地点。

投标单位需自行到招标工程现场实地了解工程现场和技术要求情况，集中查看现场时间定于2021年10月8日上午9：00点

查看现场及技术负责联系人：   一炭片区 王万里  电话：13803797531
                             二炭片区 赵治国  电话：13526946226
二、标段划分：

本次招标工程包括现场勘查设计、施工，只设一个标段。

三、工程量计算方法：

按照招标方认可的设计方案，最终结算工程量按竣工图纸以实际验收施工工程量为准。

四、报价方式：

1、执行定额：本次招标工程均按照招标方审核通过的图纸、设计变更及签证，执行《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016版）》、《河南省市政工程预算定额（2016版）》、《河南省通用安装工程预算定额（2016版）》以及相关的配套文件。

2、本次招标设计采用包干报价，工程施工采取定额优惠率形式报价，投标单位的投标优惠率被视为包含了综合基价、利润等各项税前费用的工程造价，招标方供应材料不再优惠。 

3、本工程不计取大型机械进出场和安拆费用、远途施工增加费、施工机构转移费等。                                                                      

4、投标方所报优惠率报价，在合同的实施期间不因市场因素而变动，投标单位在计算优惠率时应自行考虑一定的风险系数。            

5、投标报价中的所报优惠率采用百分比形式，报价表详见附表一。投标优惠率数字填写在报价表中费用编码第7项（优惠）最后一栏横线上。

6、中标单位的投标费率为签定合同时的最低费率。

7、本次招标不允许二次报价。

五、评标方法：

招标方根据各投标单位的报价、工期、类似业绩、施工方案、质量保证、环保安全措施、施工措施、信誉等做出综合评价。

评分办法详见附件1。

六、材料供应方式：

1、所有材料均由中标单位自行采购，材料市场价格原则上按施工当期《新安工程造价信息》执行，不足部分及特殊材料以招标方华实商贸有限公司确认价为准。

2、中标单位采购的材料必须是符合国家有关规定的合格产品，其规格、型号、质量经招标方同意后方可用于本工程中，否则，招标方有权拒绝验收使用，同时中标单位应按招标方要求时间将低劣产品运出施工场地，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

七、质量要求：

1、全部单位工程均应验收合格，且必须符合设计要求，同时满足现行国家和行业规范及标准。除设计要求外，均按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》中的有关条款执行。

2、采用国家现行的标准和规范包括但不限于（1）《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）；（2）《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005）；（3）《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)；（4）《埋地用钢骨架聚乙烯复合管燃气管道工程技术规程》CECS 131:2002；（5）《燃气用埋地聚乙烯（PE）管道系统第1部分：管材GB15558.1-2015；（6）《聚乙烯燃气管道工程技术标准》CJJ63-2018；（7）《燃气用埋地孔网钢带聚乙烯复合管》CJ/T 182-2003；（8）《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008； （9）《石油天然气工业管道输送系统用感应加热弯管、管件和法兰》GBT29168.1～3-2012；（10）《关于处理石油管道和天燃气管道与公路相互关系的若干规定》（试行）（78）交公路字698号，（78）油化管道字452号）。

3、如果工程质量达到合同约定条件，不奖不罚；如果达不到约定条件，招标方可要求中标单位返工，直至达到合同约定条件，并由中标单位承担返工费用。若中标单位不进行整改或整改后仍不合格，招标方有权解除合同，中标单位应承担由此造成的一切损失。

八、安全、文明施工：

1、中标单位在施工过程中，若对第三方和招标方的财产或其他权利造成损害的，中标单位应自行承担全部责任并予以赔偿。

2、中标单位对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于中标单位安全措施不力所造成的事故责任和因此发生的费用，由中标单位负责承担。

3、中标单位应强化文明施工管理，提高施工现场管理水平，严格按经招标方批准的现场平面布置和作业范围进行施工，在施工期间不允许占道堆放材料和进行其它作业，所有施工垃圾应随时清运出施工现场，保持施工区域内清洁整齐，道路畅通。若达不到上述要求，而又未在招标方规定时间内整改完毕，招标方有权雇用人工或机械进行清理，其所需费用由招标方确定，并从中标单位工程款中扣除。

九、工期：

1、根据工程实际情况自主申报（填报位置详见附表1），但必须满足招标方要求。

2、本工程必须按合同约定的时间开、竣工，工期每拖延一天（属招标方责任及不可抗力影响的工期顺延），中标单位按2000元/天向招标方支付违约金，依次类推，不满一天者按一天计算；逾期达十日，招标方有权单方解除合同，并要求中标单位承担合同总价款10%的违约金。

十、付款办法：

本工程不支付工程预付款。次月五日按业主认可施工单位已完成工程形象进度付80%工程进度款，工程竣工经验收合格并提交完整竣工资料，竣工决算结束，招标方向中标单位支付至实际工程总价款的97%，预留3%作为工程质保金，待工程质保金约定时间（整两年）期满双方验收无质量问题后14天内无息返还乙方。

十一、保修

1、中标单位应按国家规定的保修期限对工程进行保修。质量保修期从招标方代表批准的工程实际竣工验收合格之日算起。

2、工程质量保修金和支付办法将按招标文件第十条付款办法有关规定执行。

十二、对投标企业要求：

1、招标方式及资质要求

1.1本工程采用公开招标方式。

1.2投标单位在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，必须具有市政公用工程施工或石油化工工程施工总承包二级及以上资质；并具有管道工程GB类(公用管道专业）许可证的施工企业。

勘查设计必须具有石油天然气行业（管道输送）或市政行业（城镇燃气工程，热力工程）专业乙级及以上资质，并具有从事燃气管道工程设计取得压力管道GB类的GB1级（城镇燃气管道）设计许可证。

承担燃气钢质管道、设备焊接的人员，必须具有锅炉压力容器

 HYPERLINK "http://www.so.com/s?q=%E5%8E%8B%E5%8A%9B%E7%AE%A1%E9%81%93&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "_blank" 压力管道特种设备操作人员资格证（焊接）焊工合格证书。 
1.3 投标人在收到投标邀请函后于2021年10 月11 日 17:00 时前，携带企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、管道工程GB类(公用管道专业)许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书等相关证件原件及加盖单位公章复印件一份，到万基控股集团有限公司招标中心审查、备案（已在招标中心审查、备案过的投标人除外）。

1.4投标单位以有施工资质的单位为主体。
投标方应对所提供的所有证明、证书及相关资料负法律责任。

2、投标费用

投标单位应承担起编制有关投标文件、递交投标文件及合同签署之前所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

十三、投标书及其它：

1、投标单位首先响应标书要求，不符合本招标文件要求的投标书，不符合本工程实际，有明显抄袭的不得参评，应视为废标。

2、投标书组成：

2.1报价表一份（详见附表一）单独密封，报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章。

2.2商务及技术文件（报价表除外）一式三份，一正两副，按招标文件要求整理，同时对施工方案要有针对性。标书应按要求装袋密封、加盖单位行政公章及法人代表印鉴。

3、投标书主要包括下列内容：
3.1 法定代表人身份证明书；

3.2 投标文件签署授权委托书（详见附件2）；投标人廉政承诺书（详见附件3）原件。

3.3 投标函；

3.4设计费用报价及施工费率报价表（详见附表1）；

3.5法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、管道工程GB类(公用管道专业)许可证、税务登记证、组织机构代码证及其他相关证件复印件；

3.6具有近3年来类似项目业绩（投标人须至少提供3份以上的类似业绩）合同复印件，时间以合同签订日期为准；
3.7施工方案及施工组织设计；

3.8 项目管理机构及装备配备；

3.9报价说明要求投标人提交的其他投标文件；

3.10服务承诺及其他需要提供的资料。

4、如果投标人的法定代表人不能出席开标会议，应委派代理人持授权委托书及本人身份证明参加会议。

十四、投标保证金：
投标保证金壹万元人民币，采用支票或电汇方式缴纳至洛阳万基炭素有限公司。开户行：工行新安县支行，账号：1705027609049031286 ，联系电话：0379-67332401 ，最终以万基控股集团有限公司财务管理中心所开收到凭证为准。 

招标结束后，未中标单位的投标保证金应当在中标单位与招标方签订合同后5日内退还；中标单位的投标保证金可充抵履约保证金。

十五、投标有效期：

投标有效期为：60天。

十六、时间安排：

1、投标书送交时间：2021年 10月 12日9:30 时

    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

 2、开标会议时间：2021年10 月 12日9:30 时

    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

             二0二一年九月二十七日

万基控股集团一、二炭片区天然气管道隐患治理改造工程

 设计费用报价单
一、勘查设计总费用          元（含6%增值税），设计工期        天。

二、报价说明：

1、施工图纸套数8套（含施工图预算书4份）。

2、付款方式：不付预付款，设计图纸交付后开具发票付设计总费用90%，施工结束验收后一次性付清尾款。

3、设计图纸质量按国家现行建筑安装设计规范要求。

4、报价随投标报价单密封一同上报。

设计报价单位（盖章）：

法定代表人或委托人签字：

联系人电话：

报价有效期：

二0二一年十月十二日

表一       万基控股集团一、二炭片区天然气管道隐患治理改造工程

优 惠 率 报 价 表

【河南省建筑与装饰、市政、通用安装预算定额（2016版）】
	序号
	费用编码
	费用名称
	计算基础
	费率

	1
	1
	分部分项工程费
	[1.2]+[1.3]+[1.4]+[1.5]+[1.6]+[1.7]
	　

	2
	1.1
	其中：综合工日
	ZHGR
	　

	3
	1.2
	定额人工费
	GCRGF
	　

	4
	1.3
	定额材料费
	GCCLF
	　

	5
	1.4
	定额机械费
	GCJXF
	　

	6
	1.5
	定额管理费
	GCGLF
	

	7
	1.6
	定额利润
	GCLR
	　

	8
	1.7
	调差：
	[1.7.1]+[1.7.2]+[1.7.3]+[1.7.4]
	　

	9
	1.7.1
	人工费差价
	ST_ZSTC_RG
	　

	10
	1.7.2
	材料费差价
	DECLC+WJJC+GCSBF
	　

	11
	1.7.3
	机械费差价
	ST_ZSTC_JXRG+JXFXCLC0+JXFXJXC0+JXC1
	　

	12
	1.7.4
	管理费差价
	ST_ZSTC_GLF
	　

	13
	2
	措施项目费
	[2.2]+[2.3]+[2.4]
	　

	14
	2.1
	其中：综合工日
	CSZHGR
	　

	15
	2.2
	安全文明施工费
	GCAWF
	　

	16
	2.3
	单价类措施费
	[2.3.1]+[2.3.2]+[2.3.3]+[2.3.4]+[2.3.5]+[2.3.6]
	　

	17
	2.3.1
	定额人工费
	CSRGF
	　

	18
	2.3.2
	定额材料费
	CSCLF
	　

	19
	2.3.3
	定额机械费
	CSJXF
	　

	20
	2.3.4
	定额管理费
	CSGLF
	　

	21
	2.3.5
	定额利润
	CSLR
	　

	22
	2.3.6
	调差：
	[2.3.6.1]+[2.3.6.2]+[2.3.6.3]+[2.3.6.4]
	　

	23
	2.3.6.1
	人工费差价
	CS_ZSTC_RG
	　

	24
	2.3.6.2
	材料费差价
	CSCLC
	　

	25
	2.3.6.3
	机械费差价
	CS_ZSTC_JXRG+CS_JXFXCLC+CS_JXFXJXC+JXC2
	　

	26
	2.3.6.4
	管理费差价
	CS_ZSTC_GLF
	　

	27
	2.4
	其他措施费(费率类)
	[2.4.1]+[2.4.2]
	　

	28
	2.4.1
	其他措施费(费率类)
	[2.4.1.1]+[2.4.1.2]+[2.4.1.3]
	　

	29
	2.4.1.1
	夜间施工增加费
	GCQTCSF
	25

	30
	2.4.1.2
	二次搬运费
	GCQTCSF
	50

	31
	2.4.1.3
	冬雨季施工增加费
	GCQTCSF
	25

	32
	2.4.2
	其他(费率类)
	0
	　

	33
	3
	其他项目费
	[3.1]+[3.2]+[3.3]+[3.4]+[3.5]
	　

	34
	3.1
	暂列金额
	0
	　

	35
	3.2
	专业工程暂估价
	0
	　

	36
	3.3
	计日工
	[3.3.1]+[3.3.2]+[3.3.3]+[3.3.4]
	　

	37
	3.3.1
	人工
	0
	　

	38
	3.3.2
	材料
	0
	　

	39
	3.3.3
	机械
	0
	　

	40
	3.3.4
	管理费和利润
	[3.3.1]
	  

	41
	3.4
	总承包服务费
	0
	　

	42
	3.5
	其他
	0
	　

	43
	4
	规费
	[4.1]+[4.2]+[4.3]
	　

	44
	4.1
	定额规费
	GCGF
	　

	45
	4.2
	工程排污费
	0
	　

	46
	4.3
	其他
	0
	　

	47
	5
	不含税工程造价
	[1]+[2]+[3]+[4]
	　

	48
	6
	甲供材
	　
	　

	49
	7
	优惠
	（[5]-[2.2]-[6]）
	 -     % 

	50
	8
	增值税
	[5]+[7]
	9%

	51
	9
	含税工程造价
	[5]+[7]+[8]
	　

	说明：

1、报价优惠含材料费。
2、投标优惠率数字填写在报价表中费用编码第7项（优惠）最后一栏横线上。

3、投标单位自行到现场进行实地查看现场施工条件，并综合考虑施工难度。




工期        天              

投标单位（章）：                       

法定代表人或委托代理人签字：         

日 期：2021年10 月12 日

附件1
 万基控股集团一、二炭片区天然气管道隐患治理改造工程
招标评分办法
本工程招标设定一个标段，评标采用定量计分百分制，评标小组考虑以下因素对标书作出综合评价，并按得分高低排出第一、第二中标候选谈判人。

一、评分原则：

1、评标必须严格按照本办法执行；

2、评分计算保留两位小数，第三位四舍五入；

3、计算得分相同者，首先以报价高低得分相比，报价得分高者优先；

4、报价得分相同者，以工期得分高者优先；

5、报价、工期得分均相同者，以响应标书制作的完整性优先；

6、投标人最终得分=商务标得分+技术标得分。
二、商务标评分方法及有关说明
（一）、商务部分（60分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	拟投入本工程的实施单位业绩
	5分
	具有近3年内3个以上类似工程施工业绩，有一个得2分，最多得5分。
	0-5分

	2
	工期
	5分
	1. 标底设定：标底=参与投标单位的剩余有效报价工期天数之和/参与投标的单位剩余有效报价工期个数。

2. 以标底为基准，投标工期与标底相同者，得4分；各投标工期与标底相比，每少于标底5%的在4分基础上加0.25分，每高于标底5%的减0.25分。


	基准分4分，加分最多1分，减分最多1分。

	3
	报价（设计报价占5%，施工优惠报价占95%）
	50分
	1标底设定：标底=参与投标单位的有效投标报价之和/参与投标的单位有效报价个数。

2.以标底为基准，投标报价与标底相同者，得40分；投标报价与标底相比，每低于1% ，在40分基础上加0.5分，每高于1%，在40分基础上减0.75分。


	基准分40分，加分最高加10分，减分最多减15分。


（二）、技术部分（施工组织设计，40分）

	序号
	项目
	标准分
	评分标准
	分值

	1
	设计及施工方案
	12分
	针对性强、难点施工把握准备充分
	8-12分

	
	
	
	方案可行
	4-7分

	
	
	
	方案欠合理
	0-3分

	2
	确保工程质量的技术组织措施
	12分
	保证体系完善、措施有力
	8-12分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	4-7分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-3分

	3
	施工进度计划及保证措施
	8分
	保证体系完善、措施有力
	6-8分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	3-5分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-3分

	4
	确保安全生产、文明施工的技术组织措施
	4分
	保证体系完善、措施有力
	3-4分

	
	
	
	保证体系完善、措施一般
	1-2分

	
	
	
	保证体系及措施欠完整
	0-1分

	5
	环境保护管理体系与措施
	2分
	保证体系完善、措施有力
	1-2分

	
	
	
	保证体系不完善，措施一般
	0-1分

	6
	项目经理部人员构成及主要技术人员资历
	2分
	科学合理，资历良好
	1-2分

	
	
	
	构成一般、资历尚可
	0-1分


附件2
法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改万基控股集团一、二炭片区天然气管道隐患治理改造工程 投标文件，洽谈并签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限：                                
代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：                     
委托代理人：             （签字）

身份证号码：                     
日期：        年    月    日

附件3
投标人廉政承诺书 

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。   
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。
投  标  人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
2021年  月  日
附件4

万基控股集团有限公司
一、二炭片区天然气管道治漏改造技术方案(要求)
万基控股集团一、二炭片区内天然气管线投运已经10年以上，特别一铝片区已经近20年，根据上级应急管理部门要求，今年7月份我们委托专业技术公司对厂区天然气管线进行了综合检测，发现泄漏点、防腐层破损等较多，存在极大的安全隐患。为此特编制此技术方案(要求)，对管线泄漏点进行治理止漏，彻底消除安全隐患。
一、工作内容：
1、对本次管线检测发现的泄漏点较多、防腐层破损较为集中的地埋管道，进行重新设计架管铺设（共计108处破损隐患点）。

具体位置为：
（1）一炭片区供气母管已运行近20年、且2013年10月份前使用人工煤气时管线腐蚀较严重。本次从一炭调压站出口分别到炭素一分厂、铝业一分厂、铸轧厂、板锭厂、万基酒店、一铝餐厅等各用气户分接计量点止的2145米主供气管(其中：DN200钢管计1200米，DN150钢管计945米)，重新优化设计路由，全部予以更换。
（2）二炭片区因供气母管运行年限短，再加上一直使用天然气，仅对泄漏点较多且严重、防腐层破损较为集中的1260米(其中：DN300钢管计1200米，DN150钢管计60米)管段进行重新铺管更换。
（3）被替换的原有管道彻底与系统切断，氮气吹扫符合安全标准后，切口两端均使用盲板封堵。
2、对检测发现的18处架空管线、阀门井等泄漏点进行维修、止漏为安全运行状态。同时对一、二炭片区各下游用户分接计量点处管线进行优化，彻底消除潜在隐患确保安全生产。
二、施工准备及计划工期
1、本项目施工属特种作业施工，要求必须具备有“燃气管线专有施工资质”单位组织施工，工程不得分包。

2、技术准备
（1）认真研究施工图纸，参加图纸会审，项目技术负责人向施工班组进行技术交底，作好纪录。
（2）、组织专业人员、电焊工、管道工、油漆（防腐）工进行技术培训。
（3）、组织学习《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005，《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94-2009。
3、施工用水、电由业主单位提供能源接入口，费用从执行定额分析中扣除。临时用电必须按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012执行。现场电工必须持证上岗工作。安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路等只准由电工完成。
4、临时设施由业主单位提供临时工具房或临建场地，安放施工材料和施工机具，施工机械设备、施工人员生活居住施工单位自行解决。
三、主要工程量 （1）管沟开挖、回填（恢复）；（2）管道安装；（3）管道吹扫、强度及严密性试验。
1、一炭片区

	序号
	工程项目
	单位
	数量
	备注

	1
	开挖土方
	立方米
	5148
	素土、砼路面

	2
	回填土方
	立方米
	5148
	素土、砼路面

	3
	焊接钢管
	米
	1200
	DN200

	4
	焊接钢管
	米
	945
	DN150

	5
	警示带
	米
	2145
	

	6
	牺牲阳极保护
	组
	22
	

	
	钢制管件焊接
	个
	350
	


2、二炭片区

	序号
	工程项目
	单位
	数量
	备注

	1
	开挖土方
	立方米
	3024
	素土、砼路面

	2
	回填土方
	立方米
	3024
	素土、砼路面

	3
	焊接钢管
	米
	1200
	DN300

	4
	焊接钢管
	米
	60
	DN150

	5
	警示带
	米
	1260
	

	6
	牺牲阳极保护
	组
	13
	

	7
	钢制管件焊接
	个
	210
	


四、主要工序施工技术要求
1、管沟开挖：管沟开挖时要根据设计图纸测量放线，并会同业主、设计、监理等有关单位共同核对管道路由、相关地下管道及构筑物的资料，必要时局部开挖核实。
(1)混凝土路面和沥青路面应使用切割机切割平直。管沟按设计规定的平面位置和标高开挖。人工开挖且无地下水时，槽底预留值控制在0.05～0.1ｍ;机械开挖或有地下水时,槽底预留值不小于0.15m;管道安装前清底至设计标高，局部超挖部分应回填夯实整平。
(2)雨季施工,采取有效排水措施，及时清除沟内积水。
    (3)沟槽开挖深度超出规范要求土质允许开挖深度时，应按照规范要求进行放坡或采用支撑加固沟壁，支撑物应有足够的强度。
(4)沟底遇有废弃构筑物、石头、树根、垃圾等杂物时，必须清除干净，并铺一层15cm的沙土或素土，整平压实至设计标高。
2、沟槽回填：管道主体安装检验合格后，沟槽应及时回填，但需留出检验的焊口，回填前必须清除槽底杂物。
(1)焊口部分应在探伤试压合格、防腐检验合格后，经监理工程师、业主单位签字认可后才能全部回填。防腐管道下沟前对防腐层进行100%的外观检查，回填前应进行100%电火花检漏。回填后必须对防腐层完整性进行全线检查，不合格必须返工处理直至合格。
    (2)沟槽回填土应分层夯实，每层虚铺厚度为0.2～0.3m，管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土必须采用人工压实，密实度不应小于90%。管顶0.5m以上回填土可采用小型机械压实,每层虚铺厚度为0.25～0.4m,密实度符合相应地面对密实度的要求。回填土压实后，应分层检查密实度，作好回填记录。
3、警示带敷设：更换埋设的新燃气管道沿线应连续敷设警示带。警示带敷设前应将敷设面压实，并平整地敷设在管道的正上方，距管顶的距离为0.3～0.5m，但不得敷设于路基和路面里。
4、管道铺设：管道铺设应在沟底标高和管基质量检查合格后进行。
(1)采用钢管焊接时，应按现行国家标准GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》和GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定执行。不应在管道焊缝上开孔。管道开孔边缘与管道焊缝的间距不应小于100mm。
(2)管道焊接完成后，必须对所有焊缝进行外观检查和对焊缝内部质量进行检验(外观检查应在内部质量检验前进行)合格后，方可进行强度试验及严密性试验。
(3)管道内部质量的无损探伤数量，不少于焊缝总数的15%，敷设在套管内的管道环向焊缝，必须进行100%的射线照相检验。
5、管道吹扫：管道下沟前应清除干净管沟内杂物、积水等。管道对口前必须进行管道吹扫。管道吹扫应符合下列要求：
（1）吹扫范围内的管道安装工程除补口、涂漆外，均已按设计图纸全部完成。
（2）管道吹扫前编制书面吹扫方案。
（3）按主管、支管、二次支管的顺序进行吹扫，吹扫出的脏物、杂物不得再进入已吹扫验收合格的管道。
（4）吹扫管段内的调压器、阀门、计量装置等设备不应参与吹扫，待吹扫合格后再安装复位。
（5）吹扫口应设在开阔地段并加固，吹扫时应设安全区域，吹扫出口前严禁站人。
（6）吹扫压力不得大于管道的设计压力，且不应大于0.3MPa。
（7）吹扫口及管道、管件内部必须清理干净，不得存有杂物，每次收工时，敞口管端要临时封堵。
（8）当目测排气无烟尘时，应在排气口设置白布或涂白漆木靶检验，5min内靶上无铁锈、尘土等其他杂物视为合格。
（9）吹扫记录经业主方、监理方签字确认后方可进行下道工序。
(10)吹扫口径应符合下表要求： 
	末端管道公称直径
	DN＜150
	150≤DN≤300
	DN≥350

	吹扫口公称直径
	与管道同径
	150
	250


6、管道试压：
6.1管道强度试验，应具备下列条件：
(1) 试验用的压力计及温度记录仪表应在校验有效期(6个月)内，并且均不少于两块，分别安装在管道的两端。
（2） 管道焊接检验、吹扫合格。
（3） 埋地管道回填土回填至管道上方0.5m以上,并留出焊接口。
（4） 试验用压力计的量程应为试验压力的1.5～2倍,其精度不得低于1.5级。
（5） 进行强度试验时，压力应逐步缓升。升至试验压力的50%时应进行初验，如无泄漏、异常，继续升压至试验压力（钢管中压0.6MPa、低压0.4MPa、PE管0.1MPa）,然后稳压1h后，观察压力计不应少于30min，无压力降为合格。
(6)穿套管敷设的管道焊缝、经分段试压合格后相互连接的管道焊缝，经射线照相检验合格后，可不再进行强度试验。
6.2管道严密性试验：
(1) 在强度试验合格、管线全线回填后进行。
(2) 试验用的压力计及温度记录仪表应在校验有效期(6个月)内，并且均不少于两块，分别安装在管道的两端。试验用压力计的量程应为试验压力的1.5～2倍,其精度不得低于0.4级。
（3） 设计压力< 5kPa时，试验压力为20kPa；设计压力≥5kPa时，试验压力为设计压力的1.15倍，且不得小于0.1MPa。
（4） 稳压持续时间24h,每小时至少记录1次，修正压力降小于133Pa视为合格。
（5）所有未进行严密性试验的设备、仪表、管件，在管线严密性试验合格后进行复位，然后按设计压力对系统升压，并采用发泡剂检查设备、仪表、管件极其与管道的连接处，测漏仪测试不漏为合格。
五、管道焊接的质量要求及技术措施：
（1）焊接的环境温度应能保证焊件焊接所需的足够温度和焊工技能不受影响。焊接时的风速不应超过8m/s。
（2）钢管下料切割后应将氧化物，熔渣清除干净，切口表面质量符合要求；
（3）焊工必须持有效期内的《锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证》，按照焊接工艺卡参数实施焊接，不得无证施焊或越项焊接。
（4）焊接用的电焊条必须按规定进行烘干。烘干温度150～200度，恒温1～2小时，随炉温降至100℃后放入保温箱内，电焊条必须放在手提保温桶内。
（5）管道在组对前应将管道内的异物清除干净，检查坡口表面有无裂纹、重皮，并将管口内外20mm范围内污垢、油腻、铁锈清除干净。管口内壁做到平整，错边量不大于壁厚的10%，且不应大于2mm，焊口应有2～3mm间隙。
（6）在正式施焊前，对点固焊段进行检查，有缺陷时必须清除。焊口一旦点好，应在当日焊完。
（7）焊接时，应特别注意焊道层间的清理，将熔渣清除干净，若有气孔、裂纹必须清除干净方可进行下层次的焊接。
（8）焊缝外观质量做100%的检查，应均匀平直，符合规范要求并做好记录。

六、施工作业带
为了避免或减少对原有地物、地貌的破坏及对交通的干扰，施工作业带以少占地为原则。特殊地段，其占地宽度可根据管沟深度、工程地质的实际情况和施工方法适当加宽，但必须得到业主的认可。复杂区段，由于施工作业面较窄，在施工区域内，有碍施工的建筑物、构筑物、道路、沟渠、管线、电杆、树木等，应在施工前，由业主、施工方和有关部门协商解决，必须时，可减少施工作业带宽度。
七、地下隐蔽物清查 
施工方在开工前应对施工作业带内所有与管线有关的地下管线及构筑物进行核查。为确保万无一失，必要时开挖探坑核实，并得到甲方主管部门的确认。
八、 施工作业带清理 
施工方应清除作业带内需拆除的障碍物，如庄稼、树木、混凝土路面、临建围墙及花坛等，在保证正常施工和安全的前提下，可适当减少拆除工作量。施工方应向业主提交一份对各种情况提供保护措施的施工组织设计，包括管 线、电（光）缆、架空线路、公路、水渠以及其它地上或地下建构筑物，经业主和主管部门同意后方可施工。
九、 施工现场安全防护 
在车行道、人行道施工时，应在管沟沿线四周设置安全护栏，并应设置明显的警示标志；在复杂路段施工，宜采用封闭式施工方式；在施工路段沿线，应设置夜间警示灯，对无路灯的路段沿线，应设置照明灯，对不可断路面，应有保证车辆、行人安全通行的措施，施工工地应有昼夜巡视的安全员，施工中使用吊车起吊时，应注意沟槽上方高压线等设施。
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