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河南万基铝业有限公司
二铝生活区职工宿舍及电解车间值班室等外墙涂料整修工程
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招 标 人：河南万基铝业股份有限公司
  招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

二○二一年三月

投标邀请函

                                      ：

 1、万基控股集团有限公司招标中心拟对本集团下属河南万基铝业股份有限公司生活区职工宿舍及电解车间值班室等外墙涂料整修工程施工进行招标，现邀请贵单位按招标文件规定的内容和要求参加本次招标工程投标。

 2、被邀请的投标人可自2021年3月12日至3月18日17:00前到万基控股集团有限公司招标中心（万基大厦四楼）领取招标文件、或以邮件形式接收招标文件、或从万基控股集团有限公司网站下载招标文件。
 3、递交投标文件截止时间和地点：

（1）递交投标文件时间：2021年3月19日9：30时（北京时间）。

   （2）递交投标文件地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室。

    4、招标人定于2021年3月19日9：30时（北京时间）在新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室举行开标会议，届时投标人代表应到场参加。

招标机构：万基控股集团有限公司招标中心

地    址：河南省洛阳市新安县产业集聚区

联 系 人：赵公均
电    话：0379-67333158

 河南万基铝业股份有限公司
二铝生活区职工宿舍及电解车间值班室等外墙涂料整修工程
招 标 文 件
一、工程内容：

1、河南万基铝业股份有限公司生活区职工宿舍和职工活动中心外墙涂料脱落严重，需要对2#、3#、4#、5#、职工宿舍楼和职工活动中心外墙涂料进行整修；电解车间工区值班室、1-4#通廊出入口门洞、辅助车间30t地磅房外墙涂料需要进行整修。目前外墙面粉刷层脱落严重、墙面涂料层污染及起皮风化。根据公司要求，需对外墙面涂料进行修缮美化施工。具体施工内容详见附表和施工方案。
2、投标单位可自行勘察现场，勘察现场联系人：刘工，联系电话：15838548302
二、标段划分：

本次招标工程设定二个标段。投标单位可任选一个标段或选二个标段报价，每个标段报价表单独按要求密封，若中多个标段，最终只能优先选择中一个标段。
1、一标段包括对2#、3#、4#、5#、职工宿舍楼和职工活动中心外墙涂料进行整修；需整修的外墙涂料面积约10885m2。

2、二标段包括电解车间工区值班室、1-4#通廊出入口门洞、辅助车间30t地磅房外墙涂料需要进行整修，需整修的外墙面积约6350m2。

三、工程量计算方法：

最终结算工程量以招标方认可的实际验收施工工程量为准。

四、报价方式：

1、本次招标采用综合包干单价承包方式：

本次招标采用综合包干单价承包方式,    元/m2。投标单位根据自身实力自主确定报价（详见附表1、2）。报价时需考虑高空作业、施工环境、现场作业难易程度及安全措施费用等因素；外墙面窗户进行保洁处理，清理窗框及玻璃表面灰尘、污垢根据各标段所含窗框面积，以实际验收数量统一按7.5元/m2结算。
综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用水电费）、机械费、措施费、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。

2、中标单位的投标报价为签定合同时的最高价格。

3、本次招标采用一次报价。
五、评标方法：

招标方根据各投标单位的报价、工期做出综合评价。
评分办法详见附件1。

六、材料供应方式：

1、所有材料均由中标单位自行采购。外墙涂料采用纯丙烯酸防水涂料两道（颜色由业主单位确定），纯丙烯酸防水涂料采用“豫名”或“豫科隆”品牌产品。
2、中标单位供应材料：

中标单位采购的材料必须是符合国家有关规定的合格产品，其规格、型号、质量经招标方同意后方可用于本工程中，否则，招标方有权拒绝验收使用，同时中标单位应按招标方要求时间将低劣产品运出施工场地，并承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

七、质量要求：

1、全部单位工程均应验收合格，且必须符合设计要求，同时满足现行国家和行业规范及标准。

2、如果工程质量达到合同约定条件，不奖不罚；如果达不到约定条件，招标方可要求中标单位返工，直至达到合同约定条件，并由中标单位承担返工费用。若中标单位不进行整改或整改后仍不合格，招标方有权解除合同，中标单位应承担由此造成的一切损失。

八、安全、文明施工：

1、中标单位在施工过程中，若对第三方和招标方的财产或其他权利造成损害的，中标单位应自行承担全部责任并予以赔偿。

2、中标单位对其在施工现场的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。由于中标单位安全措施不力所造成的事故责任和因此发生的费用，由中标单位负责承担。

3、中标单位应强化文明施工管理，提高施工现场管理水平，严格按经招标方批准的现场平面布置和作业范围进行施工，在施工期间不允许占道堆放材料和进行其它作业，所有施工垃圾应随时清运出施工现场，保持施工区域内清洁整齐，道路畅通。若达不到上述要求，而又未在招标方规定时间内整改完毕，招标方有权雇用人工或机械进行清理，其所需费用由招标方确定，并从中标单位工程款中扣除。

九、工期：

1、根据工程实际情况自主申报（填报位置详见附表1、2），但必须满足招标方要求。

2、本工程必须按合同约定的时间开、竣工，工期每拖延一天（属招标方责任及不可抗力影响的工期顺延），中标单位按1000元/天向招标方支付违约金，依次类推，不满一天者按一天计算；逾期达十日，招标方有权单方解除合同，并要求中标单位承担合同总价款10%的违约金。

十、付款办法：

本工程2个标段均不支付工程预付款。
一标段按业主认可的施工单位编报已完工程形象进度的80%在次月五日支付工程进度款，工程竣工经验收合格并提交完整竣工资料，竣工决算结束，招标方向中标单位支付至实际工程总价款的97%，预留3%作为工程质保金，待工程质保金约定时间（整两年）期满双方验收无质量问题后14天内无息返还乙方。
二标段工程竣工经验收合格并提交完整竣工资料，竣工决算结束，招标方向中标单位支付至实际工程总价款的97%，预留3%作为工程质保金，待工程质保金约定时间（整两年）期满双方验收无质量问题后14天内无息返还乙方。

十一、保修

1、中标单位应按国家规定的保修期限对工程进行保修。质量保修期从招标方代表批准的工程实际竣工验收合格之日算起。

2、工程质量保修金和支付办法将按招标文件第十条付款办法有关规定执行。

十二、对投标企业要求：

1、招标方式及资质要求

1.1本工程采用公开招标方式。

1.2投标人必须是具有房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质、建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或相应资质的施工企业。
1.3 投标人在收到投标邀请函后于2021年3月18日18:00时前，携带企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书等相关证件原件及加盖单位公章复印件一份，到万基控股集团有限公司招标中心审查、备案（已在招标中心审查、备案过的投标人除外）。

投标方应对所提供的所有证明、证书及相关资料负法律责任。

1.4 本工程不接受联合体投标。

2、投标费用

投标单位应承担起编制有关投标文件、递交投标文件及合同签署之前所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

十三、投标书及其它：

1、投标单位首先响应标书要求，不符合本招标文件要求的投标书，不得参评，应视为废标。

2、投标书为报价表一份（详见附表1、2），报价表下部报价单位一栏应由法人或委托代理人签字、加盖单位行政公章。标书应装袋密封、加盖单位行政公章及法人代表印鉴。

3、投标时还应携带法人授权委托书（详见附件二）原件、投标人廉政承诺书（详见附件三）原件，企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、组织机构代码证等加盖公章复印件。
十四、投标保证金：
投标保证金壹万元人民币，采用支票或电汇方式缴纳至河南万基铝业股份有限公司。开户行：建行新安县支行，账号：41001592110050000029，联系电话：0379-67333501，最终以万基控股集团有限公司财务管理中心所开收到凭证为准。 

招标结束后，未中标单位的投标保证金应当在中标单位与招标方签订合同后5日内退还；中标单位的投标保证金可充抵履约保证金。

十五、投标有效期：

投标有效期为：60天。

十六、时间安排：

1、投标书送交时间：2021年3月19日9:30时

    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

 2、开标会议时间：2021年3月19日9:30时

    地点：新安县产业集聚区万基大厦四楼

二0二一年三月十二日

表1  
河南万基铝业股份有限公司二铝生活区职工宿舍楼外墙涂料整修工程
（一标段）投标报价表

	序号
	工程范围
	工程内容（详见施工方案）
	单位
	 工程量

（暂定）
	综合包干

单价（元）
	小 计

（元）
	备 注

	1
	2#、3#、4#、5#及职工活动中心外墙涂料
	原墙面起皮、松动及空鼓部位进行清除铲平，表面清理干净,采用采用1:2水泥砂浆修补；刷界面剂一道，批外墙专用抗裂腻子两遍，将墙面基层处理批平，干燥后打磨平整，然后刷抗碱封闭底漆一道， 外墙乳胶漆二道（含黑漆描分格缝）。
	m2
	10885
	
	
	外墙工程量按实际涂刷面积计算， 外墙乳胶漆选用“豫名”或“豫科隆”产品，刷漆前采用塑料薄膜封闭保护

	2
	Ф110PVC落水管维修
	新更换PVC管工程量按实际长度计算。综合包干价费用包含所有管箍、管卡伸缩节弯头，雨水斗等所有配件
	m
	120
	
	
	固定更换管卡间距不应大于1.5m

	3
	空调支架防腐
	手工或动力工具除锈后刷环氧富锌底漆一遍，高氯化聚乙烯面漆2遍。
	副
	223
	
	
	

	4
	外窗户保洁
	清理窗框及玻璃表面灰尘、污垢
	m2
	3113
	
	
	按窗户洞口实际面积计算工程量

	5
	外墙瓷砖面清洁
	清除瓷砖表面灰尘、污垢、锈迹，表面干净光亮。
	m2
	380
	
	
	按实际清洁验收面积计算工程量

	总价合计
	              元（大写：                   ）

	说明：1、综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用水电费）、机械费、措施费、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。
2、招标方提供水电接口并承担水电费用。

3、 外墙乳胶漆选用“豫名”或“豫科隆”产品。
4、表中工程量为暂定数量，决算时以竣工图纸为准。

5、中标单位自找建筑垃圾堆放位置，并承担因堆放建筑垃圾引起的纠纷责任。


工期：      天；                     乳胶漆选用品牌：         。
投标单位（章）：                      增值税率：           %。  
法定代表人或委托代理人签字：        
日期：2021年3月19日

表2  

河南万基铝业股份有限公司二铝电解车间工区值班室等外墙涂料整修工程
（二标段）投标报价表
	序号
	工程范围
	工程内容（详见施工方案）
	单位
	 工程量

（暂定）
	综合包干

单价（元）
	小 计

（元）
	备 注

	1
	电解车间工区值班室等外墙涂料整修
	原墙面起皮、松动及空鼓部位进行清除铲平，表面清理干净,（局部粉刷层脱落部分采用1:2砂浆修补）；刷界面剂一道，批外墙专用抗裂腻子两遍，将基层处理批平，干燥后打磨平整，然后刷抗碱封闭底漆一道，刷纯丙烯酸外墙防水涂料二道（含黑漆描分格缝）。
	M2
	6350
	
	
	外墙工程量按实际涂刷面积计算，纯丙烯酸外墙涂料选用“豫名”或“豫科隆”产品，刷涂料前采用塑料薄膜封闭保护。

	2
	Ф110PVC落水管维修
	新更换PVC管工程量按实际长度计算。综合包干价费用包含所有管箍、管卡伸缩节弯头，雨水斗等所有配件
	m
	48
	
	
	固定更换管卡间距不应大于1.5m

	总价合计
	              元（大写：                   ）

	说明：

1、综合包干单价包括：工程发包内容中人工费、材料费（不含施工现场用水电费）、机械费、措施费、管理费、税费、利润等一切费用，除此以外，招标方不再向中标单位支付任何费用。
2、招标方提供水电接口并承担水电费用。

3、 纯丙烯酸外墙乳涂料选用“豫名”或“豫科隆”产品。
4、表中工程量为暂定数量，决算时以竣工图纸为准。

5、中标单位自找建筑垃圾堆放位置，并承担因堆放建筑垃圾引起的纠纷责任。


工期：      天；                     乳胶漆选用品牌：         。
投标单位（章）：                      增值税率：           %。  
法定代表人或委托代理人签字：        

日期：2021年3月19日

附件1
河南万基铝业有限公司

二铝生活区职工宿舍及电解车间值班室等外墙涂料整修工程

招标评分办法

本次工程招标设定二个标段，评标均采用定量计分十分制，评标小组考虑以下因素对标书作出综合评价，并按得分高低排出中标候选谈判人。

一、投标报价：8分

1.标底的计算公式为：
（1）标底设定为参与投标单位各家报价，去掉一个最低价，去掉一个最高价，剩余有效报价加权平均价格为标底价。
（2）如有高于或低于标底价格的20%，视为不合理报价，不再参与评标。
2.以标底为基准，投标报价与标底相同者，得6分；各投标报价与标底相比，每高出一个百分点在6分基础上扣0.15分，每低于一个百分点在6分基础上加0.1分。

3.加分最多2分，减分最多3分。
二、工期（2分）  

1.标底的计算公式为：

标底设定为参与投标单位各家所报工期天数，去掉一个最高天数，去掉一个最低天数，剩余所报工期天数加权平均为标底工期天数。

2.以标底为基准，投标工期天数与标底相同者，得1.8分；各投标工期与标底相比，每少于标底5%的在1.8分基础上加0.05分，每高于标底5%的减0.05分。

3.加分最多0.2分，减分最多0.2分。
三、综合评分

根据上述评分办法计算和投标单位响应标书情况综合评分。
附件2
法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改河南万基铝业有限公司二铝生活区职工宿舍及电解车间值班室等外墙涂料整修工程标文件，洽谈并签订合同及处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

 委托期限：                                
代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：             （签字）

身份证号码：                     
委托代理人：             （签字）

身份证号码：                     
日期：        年    月    日

附件3
投标人廉政承诺书 
为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺： 
1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。  
2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。 
3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。  
4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不干扰正常的开标评标秩序。  
5、不给责任人的违法违规行为说情。   
如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。
投  标  人：（盖单位章）
法定代表人：（签字或盖章）
2021年  月  日
附件4
河南万基铝业股份有限公司

二分厂生活区职工宿舍楼外墙涂料整修工程
施

工

方

案
批   准：                             

审   核：                             

编   制：                              

日   期：                              

二分厂生活区职工宿舍楼外墙涂料整修工程施工方案

一、工程概况：
      二分厂生活区职工宿舍楼和职工活动中心（原省庄村小学教学楼）外墙涂料脱落严重，根据公司要求，需对2#、3#、4#、5#号职工宿舍楼和职工活动中心外墙涂料等进行整修，初步统计工程量见下表，最终以实际完成工程量进行结算。
	项目名称
	工程量
	单位
	备注

	2#宿舍楼外墙涂料
	约2800
	m2
	檐口高度20m，外墙网线较多

	2#宿舍楼外窗保洁
	约780
	m2
	窗框和玻璃外侧面灰尘、污垢

	2#宿舍楼空调支架防腐
	105
	副
	/

	2#宿舍楼雨落水管维修
	2
	根
	直径110mm,每根长20m

	3#宿舍楼外墙涂料
	约2800
	m2
	檐口高度20m，外墙网线较多

	3#宿舍楼外窗保洁
	约780
	m2
	窗框和玻璃外侧面灰尘、污垢

	3#宿舍楼空调支架防腐
	36
	副
	/

	3#宿舍楼雨落水管维修
	1
	根
	直径110mm,每根长20m

	4#宿舍楼外墙涂料
	约2800
	m2
	檐口高度20m，外墙网线较多

	4#宿舍楼外窗保洁
	约780
	m2
	窗框和玻璃外侧面灰尘、污垢

	4#宿舍楼空调支架防腐
	33
	副
	/

	4#宿舍楼雨落水管维修
	2
	根
	直径110mm,每根长20m

	5#宿舍楼外墙涂料
	约2800
	m2
	檐口高度20m，外墙网线较多

	5#宿舍楼外窗保洁
	约780
	m2
	窗框和玻璃外侧面灰尘、污垢

	5#宿舍楼空调支架防腐
	45
	副
	/

	5#宿舍楼雨落水管维修
	1
	根
	直径110mm,每根长20m

	职工活动中心外墙涂料
	约450
	m2
	外墙高度8.4m

	职工活动中心外墙瓷砖面清洁
	约380
	m2
	外墙高度8.4m

	职工活动中心空调支架防腐
	4
	副
	外墙高度8.4m


二、外墙乳胶漆施工工艺：   
1、基层处理，先将墙面的起皮、松动及空鼓部位进行清除铲平，将残留在基层表面上灰尘、污垢等杂物清除扫净（部分粉刷层完全脱落部位，先用1:2水泥砂浆修补）

2、刷一层界面剂。
3、批外墙专用抗裂腻子两遍，将墙面基层处理批平、干燥后用砂纸打磨平整，并保证阴阳角顺直。
4、刷抗碱封闭底漆一道，刷外墙乳胶漆两遍，分隔缝黑漆描缝（乳胶漆颜色由业主单位选定）。

5、施工期间对室外空调主机和窗户采取塑料薄膜封闭保护措施。

6、施工期间对室外空调支架进行除锈防腐：使用砂纸或动力工具除锈后刷环氧富锌底漆1遍，高氯化聚乙烯面漆2遍，刷漆施工前采取塑料薄膜封闭保护的措施。

7、涂料施工结束后，对外窗框及玻璃外侧面进行保洁处理。

8、落水管维修施工：如遇雨水管道漏水或损坏，则进行维修或拆除更换为Ф110PVC雨排管，新更换的PVC管固定管卡间距不应大于1.5m；最终工程量以实际完成工程量结算。

9、外墙瓷砖清洁要求：清除瓷砖表面灰尘、污渍、锈渍、使表面干净，光亮。
三、质量控制：
     1、进入施工现场的施工材料规格、数量需报业主及工程部验收，主材应提供合格证及相应检测报告，经验收合格方可使用。

2、施工过程严格按照产品工艺要求及施工规范规定进行，外墙乳胶漆无漏涂，无流坠，观感良好；平整度达到规范要求，阴阳角顺直。

    3、施工过程认真做好每一道施工工序，施工工序应按合同要求工序严格执行，做好隐蔽报验，保质保量按期完成任务。

    4、本工程施工范围及工程量暂定，施工过程如遇特殊情况或问题现场协商解决。
四、安全文明施工：

1、施工前与业主单位办理安全协议及工作票，施工期间由业主安排专人监护；

    2、施工用吊篮或吊板安装及操作必须由专业人员，并现场派专人进行监护；

    3、进入施工现场必须佩戴安全帽，正确佩戴安全三宝，施工现场设置醒目提醒标识及警戒线；

    4、外墙作业施工需做好对外墙面窗户、设备、管线等的保护，避免污染和损坏，并注意对现场环境的保护和清洁，做到工完场清，场地整洁。

河南万基铝业股份有限公司

二公司电解车间工区值班室等外墙粉刷工程
施

工

方

案
批   准：                             

审   核：                             

编   制：                              

日   期：                              

电解车间工区值班室等外墙粉刷工程
一、工程概况：
     接万基铝业二公司报告，电解车间工区值班室、1-4通廊出入口门洞、辅助车30T地磅房外墙涂料需进行粉刷整修，经现场查看，原外墙涂料粉化、起皮、脱落较为严重，初步统计工程量见下表，最终以实际完成工程量进行结算。
	电

解

一

车

间
	项目名称
	工程量
	单位
	备注

	
	1区值班室外墙
	约230
	m2
	外墙高4m

	
	2区值班室外墙
	约230
	m2
	外墙高4m

	
	3区值班室外墙
	约230
	m2
	外墙高4m

	
	4区值班室外墙
	约290
	m2
	外墙高约8m，待屋面防水施工结束后方可施工。

	
	5区值班室外墙
	约290
	m2
	外墙高约8m，待屋面防水施工结束后方可施工。

	
	6区值班室外墙
	约290
	m2
	外墙高约8m，待屋面防水施工结束后方可施工。

	
	修槽班值班室
	约160
	m2
	

	
	1-4通廊南北出入口处墙面(8个)
	约1400
	m2
	外墙高度约7m，待顶部防水施工结束后方可施工。

	电

解

二

车

间
	1区值班室外墙
	约290
	m2
	外墙高约8m

	
	2区值班室外墙
	约290
	m2
	外墙高约8m

	
	3区值班室外墙
	约290
	m2
	外墙高约8m

	
	1-4通廊北入口处墙面(4个)
	约700
	m2
	外墙高度约7m，待顶部防水施工结束后方可施工。

	电

解

三

车

间
	4区值班室外墙
	约290
	m2
	外墙高约8m

	
	5区值班室外墙
	约290
	m2
	外墙高约8m

	
	6区值班室外墙
	约290
	m2
	外墙高约8m

	
	1-4通廊南入口处墙面（4个）
	约700
	m2
	外墙高度约7m，待顶部防水施工结束后方可施工。

	辅助车间30T地磅房
	约90
	m2
	外墙高4m

	工程量合计
	约6350
	m2
	


二、外墙乳胶漆施工工艺：   
1、基层处理，先将墙面的起皮、松动及空鼓部位进行清除铲平，将残留在基层表面上灰尘、污垢等杂物清除扫净（部分粉刷层完全脱落部位，先用1:2水泥砂浆修补）

2、刷一层界面剂。

3、批外墙专用抗裂腻子两遍，将墙面基层处理批平、干燥后用砂纸打磨平整，并保证阴阳角顺直。

4、刷抗碱封闭底漆一道，刷纯丙烯酸外墙涂料2遍，分隔缝黑漆描缝，乳胶漆颜色由业主单位选定。

5、施工期间对室外空调主机和窗户采取塑料薄膜封闭保护措施。

6、落水管维修施工：如遇雨水管道漏水或损坏，则进行维修或拆除更换为同规格Ф110PVC雨排管，新更换的PVC管固定管卡间距不应大于1.5m；落水管更新数量暂定为6根，每根8米，最终工程量以实际完成工程量结算。

三、质量控制：
      1、进入施工现场的施工材料规格、数量需报业主及工程部验收，主材应提供合格证及相应检测报告，经验收合格方可使用。

2、施工过程严格按照产品工艺要求及施工规范规定进行，外墙乳胶漆无漏涂，无流坠，观感良好；平整度达到规范要求，阴阳角顺直。

  3、施工过程认真做好每一道施工工序，施工工序应按合同要求工序严格执行，做好隐蔽报验，保质保量按期完成任务。

  4、本工程施工范围及工程量暂定，施工过程如遇特殊情况或问题现场协商解决。

四、安全文明施工：

1、施工前与业主单位办理安全协议及工作票，施工期间由业主安排专人监护；

  2、施工用吊篮或吊板安装及操作必须由专业人员，并现场派专人进行监护；

  3、进入施工现场必须佩戴安全帽，正确佩戴安全三宝，施工现场设置醒目提醒标识及警戒线；

4、外墙作业施工需做好对外墙面窗户、设备、管线等的保护，避免污染和损坏，并注意对现场环境的保护和清洁，做到工完场清，场地整洁。
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二公司电解车间工区值班室等外墙粉刷工程

施


工


方


案

批   准：                             


审   核：                             


编   制：                              


日   期：                              


电解车间工区值班室等外墙粉刷工程

一、工程概况：
     接万基铝业二公司报告，电解车间工区值班室、1-4通廊出入口门洞、辅助车30T地磅房外墙涂料需进行粉刷整修，经现场查看，原外墙涂料粉化、起皮、脱落较为严重，初步统计工程量见下表，最终以实际完成工程量进行结算。

		电


解


一


车


间

		项目名称

		工程量

		单位

		备注



		

		1区值班室外墙

		约230

		m2

		外墙高4m



		

		2区值班室外墙

		约230

		m2

		外墙高4m



		

		3区值班室外墙

		约230

		m2

		外墙高4m



		

		4区值班室外墙

		约290

		m2

		外墙高约8m，待屋面防水施工结束后方可施工。



		

		5区值班室外墙

		约290

		m2

		外墙高约8m，待屋面防水施工结束后方可施工。



		

		6区值班室外墙

		约290

		m2

		外墙高约8m，待屋面防水施工结束后方可施工。



		

		修槽班值班室

		约160

		m2

		



		

		1-4通廊南北出入口处墙面(8个)

		约1400

		m2

		外墙高度约7m，待顶部防水施工结束后方可施工。



		电


解


二


车


间

		1区值班室外墙

		约290

		m2

		外墙高约8m



		

		2区值班室外墙

		约290

		m2

		外墙高约8m



		

		3区值班室外墙

		约290

		m2

		外墙高约8m



		

		1-4通廊北入口处墙面(4个)

		约700

		m2

		外墙高度约7m，待顶部防水施工结束后方可施工。



		电


解


三


车


间

		4区值班室外墙

		约290

		m2

		外墙高约8m



		

		5区值班室外墙

		约290

		m2

		外墙高约8m



		

		6区值班室外墙

		约290

		m2

		外墙高约8m



		

		1-4通廊南入口处墙面（4个）

		约700

		m2

		外墙高度约7m，待顶部防水施工结束后方可施工。



		辅助车间30T地磅房

		约90

		m2

		外墙高4m



		工程量合计

		约6350

		m2

		





二、外墙乳胶漆施工工艺：   

1、基层处理，先将墙面的起皮、松动及空鼓部位进行清除铲平，将残留在基层表面上灰尘、污垢等杂物清除扫净（部分粉刷层完全脱落部位，先用1:2水泥砂浆修补）

2、刷一层界面剂。

3、批外墙专用抗裂腻子两遍，将墙面基层处理批平、干燥后用砂纸打磨平整，并保证阴阳角顺直。

4、刷抗碱封闭底漆一道，刷纯丙烯酸外墙涂料2遍，分隔缝黑漆描缝，乳胶漆颜色由业主单位选定。

5、施工期间对室外空调主机和窗户采取塑料薄膜封闭保护措施。

6、落水管维修施工：如遇雨水管道漏水或损坏，则进行维修或拆除更换为同规格Ф110PVC雨排管，新更换的PVC管固定管卡间距不应大于1.5m；落水管更新数量暂定为6根，每根8米，最终工程量以实际完成工程量结算。

三、质量控制：
      1、进入施工现场的施工材料规格、数量需报业主及工程部验收，主材应提供合格证及相应检测报告，经验收合格方可使用。


2、施工过程严格按照产品工艺要求及施工规范规定进行，外墙乳胶漆无漏涂，无流坠，观感良好；平整度达到规范要求，阴阳角顺直。


  3、施工过程认真做好每一道施工工序，施工工序应按合同要求工序严格执行，做好隐蔽报验，保质保量按期完成任务。


  4、本工程施工范围及工程量暂定，施工过程如遇特殊情况或问题现场协商解决。

四、安全文明施工：


1、施工前与业主单位办理安全协议及工作票，施工期间由业主安排专人监护；


  2、施工用吊篮或吊板安装及操作必须由专业人员，并现场派专人进行监护；


  3、进入施工现场必须佩戴安全帽，正确佩戴安全三宝，施工现场设置醒目提醒标识及警戒线；


4、外墙作业施工需做好对外墙面窗户、设备、管线等的保护，避免污染和损坏，并注意对现场环境的保护和清洁，做到工完场清，场地整洁。
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